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SKAIDROJOŠS APRAKSTS  

 

Būvprojekts minimālā sastāvā  "Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve 

Siguldā, Siguldas novadā” izstrādātas pamatojoties uz SIA “Saltavots” projektēšanas uzdevumu, un MK 

noteikumiem Nr.253  “ Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Būvprojekta izstrādes laikā ņemts vērā 

izstrādāts būvprojekts “Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un pieguļošo ielu pārbūve 

Siguldā, Siguldas novads”, kur risinājumi ir ņemti vērā izstrādājot šo projektu.  

1.  Informācija par būvniecības ieceres vietu  

Projekta realizācijas vieta plānota Siguldas pilsētas teritorijā Saules ielas rajonā.  

 Tabula .1 Projekta ietvaros šķērsojamiem zemes īpašumi Siguldā 

Kadastra apzīmējums Adrese Īpašnieks 

I kārta 

80150031361 Saules iela Siguldas novada pašvaldība 

II kārta 

80150030061 
 Saules iela 8 

Fiziska persona (Servitūta josla), 
saskaņojums pievienots vispārīgajā 
daļā. 

80150030062 
 Saules iela 8a 

Fiziska persona (Servitūta josla), 
saskaņojums pievienots vispārīgajā 
daļā. 

80150031354 Saules iela 6c Siguldas novada pašvaldība 

 
Šķērsojamie zemes gabali tiks precizēti būvprojekta stadijā, kā arī ja nepieciešams tiks nodrošināti 
nepieciešamie saskaņojumi ar  šķērsojamo zemju īpašniekiem.  

2.   Plānotais būvniecības veids  

Saskaņā ar darba uzdevumu būvniecības veids ir: ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība.  Atbilstoši  

Ministru kabineta noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”  būves kods ir  22230103- Keramikas 

vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi un  22220301 - ūdensapgādes cauruļvadi. Atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, objekts pieder  

inženierbūvju II grupai. 

3. Plānotais būvdarbu apjoms un veikšanas metodes 

3.1. Projekta būvdarbu galvenie apjomi    

Plānotie darbi  būvprojektā galvenajiem tehniskajiem radītājiem apkopoti tabulā. Nr.2.  
Tabula.2 Būvprojektā iekļaujamo atjaunošanas darbu detalizēts apraksts 

Nr. Darbu 
nosaukums 

Daudz. Darba īss raksturojums 

 I Kārta   

1.1 Ūdensvada 
izbūve  

417.5 m Ūdensvada tīklu OD110 mm PE100 RC/PP, SDR17 PN10 L=327,0m, 
OD63mm, PE100, SDR17 PN10 L=24.5m un pievadu  OD32 mm PE80 
SDR11 PN12,5 PE, L=65,5m izbūve, ieskaitot akas, aizbīdņus. Darbi ar 
beztranšeju metodi un tranšejas rakšana aizbēršana, seguma atjaunošana.  

1.2 Kanalizācijas 
pievadu izbūve 

27,0 m Kanalizācijas pievadu, OD200mm PP, SN8, L=6,0m,  OD160mm PP, SN8, 
L=21,0m būvniecība, ieskaitot akas. Tranšejas rakšanu aizbēršanu, seguma 
atjaunošanu.  

 II Kārta   

2.1 Ūdensvada 
izbūve  

115.5 m Ūdensvada tīklu OD63mm PE100 RC, SDR17 PN10 L=78,5m  un pievadu  
OD32 mm PE80 SDR11 PN12,5, L=33.0m PE izbūve, ieskaitot ventiļus. 
Darbi ar beztranšeju metodi un tranšejas rakšana aizbēršana, seguma 
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Nr. Darbu 
nosaukums 

Daudz. Darba īss raksturojums 

atjaunošana.  

2.2 Kanalizācijas 
tīklu izbūve 

169.5 m Kanalizācijas tīklu OD200PP, SN8, L=160m  un pievadu  OD160mm PP, 
SN8, L=9.5m būvniecība, ieskaitot akas. Tranšejas rakšanu aizbēršanu, 
seguma atjaunošanu.  

Darbu veikšanas plānotās metodes skatīt Ģenerālplānos, tās tiks saskaņotas un precizētas būvprojekta 

stadijā.  

3.2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība vispārīgi    

Būvdarbi notiks rokot atklātā tipa tranšejas dziļumā 1.5-2,3 m, kā arī veicot darbus ar beztranšeju metodi 

(pielietotā metode tiks precizētā būvprojekta stadijā, pēc garenprofilu izstrādes, kad tiks noteikti vertikālie 

attālumi līdz esošām komunikācijām).  Būvdarbos tranšejā tiks montēts ūdensvads   un kanalizācijas 

cauruļvadi, izbūvētas un montētas skatakas un kontrolakas. Tiks paredzēta bojātā ielas seguma un zālāja 

teritorijas atjaunošana. Visām Precēm un Materiāliem, kas tiks izmantoti Darbos gan celtniecības, gan 

pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem 

standartiem, kā arī SIA “Saltavots” prasībām.   

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu galvenās izbūves stadijas: 

- Tranšejas rakšana projektā norādīta dziļumā; 

- Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     

- Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana un blietēšana; 

- Skataku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu, tekņu betonēšana un 

apbetonēšana; 

- Noslēgarmatūras montāža un ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana; 

- Tranšejas aizbēršana ar vietējo vai pievestu grunti, ieskaitot blietēšanu; 

- Būvgružu izvešana; 

- Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 

- Pievadu izbūve līdz zemes gabala robežai; 

- Esošo šķērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 

- Ūdensapgāde tīklu hidrauliskā, spiediena pārbaude un dezinfekcija; 

- Ūdensapgādes tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana. 

- kanalizācijas tīklu pārbaudes; 

- tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana; 
Detalizētas prasības darbiem un materiāliem ir norādītas SIA” Saltavots” tehniskajā specifikācijā.   

3.3. Prasības ūdensapgādes cauruļvadiem, akām, armatūrai, hidrantiem   

Ūdensvadu cauruļvadiem DN/OD 110mm materiālam jābūt izgatavotam no polietilēna - PE100 SDR 17, 

PN10 saskaņā ar standartu LVS EN 12201-1; LVS EN 12201-2. Ūdensvada izbūvei ar beztranšejas 

metodi cauruļvadi projektējami ar PE (polietilēna), PN10, PP aizsargslāni (ProFuse) vai ULTRASTRESS 

PE100-RC- SCGR vai ekvivalentām caurulēm. 

Sadalošai un noslēgarmatūrai paredzēt kaļamā ķeta veidgabalus un armatūra.  Pieslēguma vietās 

esošajai ūdensapgādes sistēmai paredzēt betona grodu akas Ø1500 mm noslēgarmatūras uzstādīšanai. 

Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumiem jābūt no rūpnieciski ražotiem betona elementiem. Virs akas 

veidots ķeta vāks saskaņā ar EN 124. 
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Pievadiem paredzēt pazemes tipa aizbīdņus ar pagarinātājkātu un kapi. Paredzēt virszemes tipa 

hidrantus. 

Katram nekustamajam īpašumam projektējams atsevišķs ūdensapgādes ievads līdz īpašumu robežām 

vai žogiem, ja tie ir ārpus īpašuma robežas.  

Ja hidroģeoloģiskie apstākļi atbilst mūsdienu tehnoloģijām, projektējot ūdensvadu, Būvprojektā jāizvēlas 

beztranšeju  izbūves metode.  

3.4. Kanalizācijas cauruļvadi 

Sadzīves kanalizācijas pašteces maģistrālie cauruļvadi projektējami ar SN 8 polipropilēna (PP) caurulēm 

ar monolītas konstrukcijas ribām vai ekvivalentiem materiāliem. Jāatbilst standartam LVS EN 13476-3: 

2007. 

Kanalizācijas spiedvada cauruļvadi, kuru izbūve būs veicama ar tranšejas metodi projektējami ar PN 10 

PE caurulēm. Kanalizācijas spiedvada cauruļvadi, kuru izbūve būs veicama ar beztranšejas metodi 

projektējami ar PN 10 PE caurulēm ar aizsargslāni. Jāatbilst standartam LVS EN 13244-2: 2003. 

Kanalizācijas pievadu pieslēgumus projektēt līdz īpašuma robežām. Projektam jānodrošina maksimāli 

pieejams risinājums patērētājiem (t. i. saskaņojot ar Pasūtītāju, jāplāno un jāparedz sadalošās akas, 

pieslēgumu vietas līdz īpašumu robežām vai žogiem, ja tie ir ārpus īpašuma robežas).  

Kanalizācijas pievadu pieslēgumu izvietojuma precizēšanai tiks organizēta tikšanās ar potenciālajiem 

patērētajiem. Tikšanās sapulcē ir jāpiedalās būvprojekta vadītājam.  

3.5. Kanalizācijas skatakas 

Iebūves dziļumā līdz 2,5 m paredzēt plastmasas skatakas ar diametru ne mazāku  kā 560. Iebūves 

dziļumā, kas lielāks par 2,5 m paredzēt betona grodu skatakas. 

Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917:2008 prasībām, apakšējais skataku grods izgatavots 

kopā ar pamatni. Ražoti no betona markas ne zemākas par C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, 

salizturība F200.  

Skataku aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, skataku vāku pamatnei asfaltētas ielas daļās ir 

jāatbilst „peldoša ” tipa. Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai, lai novērstu to 

aizstumšanu ielu uzkopšanas laikā.  Uz aku vākiem paredzēt SIA „Saltavots” logo. 

4. Atkritumu apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumi 

Jāveic pasākumi zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem. Rokot būvgrāvī, virsējo grunts kārta 

ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto 

grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. Grunts atbērtņu izvietojums darbuzņēmējam 

jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam 

jānoskaidro pašvaldībā. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu 

nepiederošas personas.  Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā 

noteiktie vides aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, 

atkritumiem. Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar 

notekūdeņu savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes.  

Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas poligonu vai būvgružu 

pārstrādes vietu.  
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5. Labiekārtošanas risinājumu plāns  

Pēc būvdarbu pabeigšanas jānodrošina vis bojātā seguma atjaunošana sākotnējā stāvoklī. Veicot 

izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar cieto virsmas segumu, Uzņēmējam vispirms jāveic rakums ar taisnu 

precīzu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai. Tad jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā tos 

atsevišķi no pārējiem būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai arī 

aizvākšanai, vadoties pēc Pasūtītāja  norādījumiem. 

Nekādā gadījumā nedrīkst veikt izrakumus pārāk garos ielas (braucamās daļas) posmos Darbu izpildes 

vietā. Kad cauruļvads tiek izbūvēts šādās vietās, pēc iespējas ātrāk jāveic būvgrāvja aizbēršanas un 

atjaunošanas darbi un viss izraktais materiāls, kas, saskaņā ar Līgumu, ir lieks, jāaizvāc no Darbu 

izpildes vietas, kā arī visi būvmateriāli jāpārvieto līdz ar darba vietu, ar nolūku pēc iespējas ātrāk atgriežot 

skarto autoceļa posmu lietošanā. 

Jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu būvgrāvja malu iebrukšanu, lietojot būvgrāvju 

stiprinājumus vai, tur kur tas ir pieļaujams, būvgrāvja sienu slīpumu nosakot attiecīgās grunts dabiskās 

nogāzes slīpuma leņķī. 

Seguma atjaunošanas darbi ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un atjaunošanas rezultātā ceļa stāvoklim jābūt 

tādam pašam vai labākam, nekā sākotnēji. Jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāņa atjaunošanu 15 cm 

kārtā, ieskaitot materiālu, transportēšanu, zāles iesēšanu. Tīklu trasējums tiks precizēt būvprojekta 

stadijā. Segumu atjaunošanas  robežas un veidi tiks saskaņoti ar Pasūtītāju un Pašvaldību.   

7.  Projekta ietekme uz kultūras pieminekļiem 

Projekta ietvaros būvdarbi notiks esošās ielā un neapbūvētā teritorijā. Tuvumā nav kultūras pieminekļu. 

8. Transporta un gājēju kustības organizācija 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve pārsvarā ir plānota pa ielu un gar ielas braucamo daļu,  kā arī pa 

neapbūvētu teritoriju. Projekta ietvaros tiks precizēts trases izvietojums. Ielas segums Saules ielā ir 

grants.  Īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc 

iespējas netraucētu ierasto dienas ritmu privātmāju rajonā. Būvprojekta izstrādes laikā tiks izstrādātas 

rekomendētas satiksmes organizācijas shēmas. 

Būvdarbu vieta rakšanas laikā aprīkojama ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu prasībām”. Transporta līdzekļu vadītāju brīdināšanai vairākos ceļa 

posmos darbu veikšanas vietas savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma ierobežojuma zīme Nr.323 un brīdinājuma 

zīme Nr.118. Kopumā ielu sadalījums ir samērā labvēlīgs un ir iespējams organizēt piebraukšanu no 

vienas vai otras puses vai iespējams nodalīt organizējot transportlīdzekļu kustību pa otru brauktuvi. 

Jebkurā gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu organizēšanas plāns (atkarībā no plānota 

būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. 

Kopumā tiek paredzēta garu posmu izbūve, tādēļ darbu organizēšana jāveic pa posmiem. Piekļūšanai pie 

esošām ēkām, pāri tranšejām nepieciešamības gadījumā jāierīko gājēju tiltiņi. Tranšeju aizbēršana zem 

brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu montāžas. Ievērojot posmu secību, iespējams nodrošināta 

piebraukšana visām ēkām.  

 



 

Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas  
izbūve Siguldā, Siguldas novadā 

 

 

 5 

9. Projekta realizācijas kārtas  

Projekta realizācija plānota divās kārtās un var tikt realizēta vienlaicīgi, vai pa kārtām atkarībā no 
pieejamā finansējuma. I kārtā izbūvēto komunikāciju ekspluatācija ir iespējamā pirms II kārtas 
būvdarbiem.   
   

 

Sastādīja:      T. Loginova 

 
 


