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 Skaidrojošs apraksts būvprojektam „"Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves 

kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā” 

1.1. Ievads 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz SIA ”Saltavots” tehnisko specifikāciju un tehniskajiem 
noteikumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA “Izpēte” 20121. gadā veiktās 
topogrāfiskās izpētes un SIA „IAR” 2021. gadā veiktās ģeotehniskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR 
spēkā esošajiem būvnormatīviem, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” , LBN 223-15 „Kanalizācijas 
būves” un MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem 
dokumentiem un standartiem. Būvprojekta izstrādes laikā ņemts vērā izstrādāts būvprojekts “Autoceļa A2 
un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un pieguļošo ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novads”, kur risinājumi 
ir ņemti vērā izstrādājot šo projektu. Kā arī īpašuma Saules ielā 8 privātmājas būvniecības projekts.   

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, 

objekts pieder  inženierbūvju II grupai.  

Inženierbūves lietošanas galvenais veids: kods 2222 – Vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi,   

kods 2223 – vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi. Būves tips  22220301 Ūdensvadu tīkli ar cauruļu 

iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot). Būves kods 22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas 

cauruļvadi.  

1.2. Projekta realizācijas vietas 

Projekta realizācijas vieta plānota Siguldas pilsētas teritorijā Saules ielas rajonā. Datu aizsardzības 

nolūkos detalizētāka informācija tabulā netiek iekļauta.    

Tabula .1 Projekta ietvaros šķērsojamiem zemes īpašumi Siguldā 

Kadastra apzīmējums Adrese Īpašnieks 

I kārta 

80150031361 Saules iela Siguldas novada pašvaldība 

II kārta 

80150030061 
 Saules iela 8 

Fiziska persona (Servitūta josla), 
saskaņojums pievienots vispārīgajā 
daļā. 

80150030062 
 Saules iela 8a 

Fiziska persona (Servitūta josla), 
saskaņojums pievienots vispārīgajā 
daļā. 

80150031354 Saules iela 6c Siguldas novada pašvaldība 

Tabulā iekļauti tikai tie zemesgabali, kas tiek šķērsoti projekta ietvaros. Saskaņojumi ar zemes 

īpašniekiem iekļauti II projekta sējumā.  Vienlaicīgi ar ielu centralizētajiem cauruļvadiem (ūdensvads un 

kanalizācija), izbūvējami atzari individuālā pieslēguma ierīkošanai, līdz zemes īpašuma robežai. 

1.3. Darbu apjoms 

Plānotie darbi  būvprojektā galvenajiem tehniskajiem radītājiem apkopoti tabulā. Nr.2.  
Tabula.2 Būvprojektā iekļaujamo atjaunošanas darbu detalizēts apraksts 

Nr. Darbu 
nosaukums 

Daudz. Darba īss raksturojums 

 I Kārta   

1.1 Ūdensvada 
izbūve  

425.5 m Ūdensvada tīklu OD110 mm PE100 RC/PP, SDR17 PN10 L=334.5m, 
OD63mm, PE100, SDR17 PN10 L=25.0m un pievadu  OD32 mm PE80 
SDR11 PN12,5 PE, L=67.0m izbūve, ieskaitot akas, aizbīdņus. Darbi ar 
beztranšeju metodi un tranšejas rakšana aizbēršana, seguma atjaunošana.  

1.2 Kanalizācijas 
pievadu izbūve 

27,0 m Kanalizācijas pievadu, OD200mm PP, SN8, L=6,0m,  OD160mm PP, SN8, 
L=21,0m būvniecība, ieskaitot akas. Tranšejas rakšanu aizbēršanu, seguma 
atjaunošanu.  

 II Kārta   
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Nr. Darbu 
nosaukums 

Daudz. Darba īss raksturojums 

2.1 Ūdensvada 
izbūve  

111.0 m Ūdensvada tīklu OD63mm PE100 RC, SDR17 PN10 L=103.0m  un pievadu  
OD32 mm PE80 SDR11 PN12,5, L=8.0m PE izbūve, ieskaitot ventiļus. 
Darbi ar beztranšeju metodi un tranšejas rakšana aizbēršana, seguma 
atjaunošana.  

2.2 Kanalizācijas 
tīklu izbūve 

169.5 m Kanalizācijas tīklu OD200PP, SN8, L=160m  un pievadu  OD160mm PP, 
SN8, L=9.5m būvniecība, ieskaitot akas. Tranšejas rakšanu aizbēršanu, 
seguma atjaunošanu.  

Projekta realizācija plānota divās kārtās un var tikt realizēta vienlaicīgi, vai pa kārtām atkarībā no 
pieejamā finansējuma. I kārtā izbūvēto komunikāciju ekspluatācija ir iespējamā pirms II kārtas 
būvdarbiem.   

1.4. Vispārīgs darbu un vietas apraksts  

Būvdarbu izpildes vieta ir Siguldas Saules ielas rajons.  Projekta izstrādes laikā 2021.g. veikta teritorijas 

inženierģeoloģiskā izpēte,  tās  laikā tika veikti 3 urbumi. Ģeotehniskās izpētes gaitā tika veikta 

mehāniskā urbšana, pielietojot serdes urbšanas metodi, ierīkoti 3 urbumi 2,10 un 2,50 m dziļumā no 

zemes virsmas. Urbumi veikti pasūtītāja norādītajā vietā līdz 2,10-2,50 m dziļumam līdz tika sasniegts 

augšdevona Pļaviņu svītas dolomīts. 

Izpētes teritorijas ģeoloģiskos apstākļus veido biogēnie nogulumi (bQ4) – augsne, tehnogēnās gruntis 

(tQ4) – uzbērta/pārrakta morēnas mālsmilts, glaciālie nogulumi (gQ3ltv) – morēnas mālsmilts un 

augšdevona Pļaviņu svītas (d3 pl) karbonātiskie nogulumi – dolomītmilti un dolomīta šķembas, kā arī 

Devona māli ar merģeļu un dolomīta lausku ieslēgumiem. 

Ģeotehniskās izpētes laikā 10. – 30. martā 2021. gadā gruntsūdens konstatēts 0,05 un 1,80 m dziļumā 

no zemes virsmas (92,15 – 95,60 m v.j.l.), 2. urbumā gruntsūdenim ir novērots neliels spiediens, 

gruntsūdens paaugstinājās no 1,90 līdz 1,30 m dziļuma no zemes virsmas. Intensīvu nokrišņu, sniega 

kušanas vai ilgstoša sausuma laikā gruntsūdens var svārstīties ±0,50 m no ģeotehniskās izpētes laikā 

konstatētā gruntsūdens līmeņa, tāpat pēc nokrišņiem virs mālainajiem nogulumiem uzkrāsies virsūdens, 

kas izteikti parādās 3. urbumā. Būvprojekta izstrādes laikā ar Pasūtītāju ir saskaņots ka ūdensvada 

būvdarbi lielākoties paredzēti ar beztranšeju metodi. Gadījumā ja urbšanas dziļuma tiek konstatēti cieti 

dolomīta ieži, ko nav iespējams caurdurt, jāizsauc Pasūtītajā pārstāvis un jārisina jautājums par darbu 

veikšanas metodes maiņu atsevišķos posmos.    

Ņemot vērā grunts sastāvu projekta apjomos tiek paredzēta daļēja vai pilna grunts nomaiņa, lai 

nodrošinātu grunts sablīvējumu līdz tipveida rasējumā norādītājiem rādītājiem.  Katra izpētes urbuma 

izvietojumu skatīt projekta ģenplānā, bet griezuma raksturojumus skatīt projekta garenprofilos.  Detalizētu 

aprakstu par gruntīm un to raksturlielumiem skatīt pārskatā par ģeotehniskās izpētes darbiem. Būvdarbu 

rajonos veikto izpētes punktu zemes virsmas augstuma atzīmes svārstās robežās +100.00 līdz +92.00 

(LAS). Inženierizpētes darbi veikti saskaņā ar  Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 334 par LBN 

005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā".  

Būvprojekta pamata pieņēmumi un risinājumi balstās uz Pasūtītāja tehnisko specifikāciju un tehniskiem 

noteikumiem, izstrādātiem inženierģeoloģiskajiem materiāliem, veiktajām izpētēm uz vietas un Latvijas 

būvnormatīviem. 

Pamatā ūdensvada tīkli tiks būvēti ar beztranšeju metodi, bet atsevišķos posmos un pievadi tiks būvēti 

rokot atklātā tipa tranšejās. Ūdensvada iebūves dziļums svārstās 1,6- 2,4 m dziļumā. Pašteces 

kanalizācijas tīkli tiks būvēti rokot atklātā tipa tranšejas dziļumā 1,0 - 1,5 m dziļumā. Visām tranšejas vai 

būvbedru sānu malām ir jābūt attiecīgi nostiprinātām jeb tām ir jānodrošina drošs nogāzes sānu leņķis. 

Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi noplanētam pareizā slīpumā un noblietētam līdz vajadzīgajam 

blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes izbūve. Tranšejas atbalstsienas ir jāuzstāda gadījumos, kad 

pastāv nobrukuma risks, vai arī tranšejas dziļums pārsniedz 1.5 m (ielas apbūvētajā daļā). Gadījumā, ja 

tiek konstatētas nenoturīgas gruntis (piemēram, minerālās dūņas) vai cieta grunts vietas būvbedru 

dibenā, kas satur pamatnei nederīgu grunts materiālu, jāizrok līdz norādītājam dziļumam un jāaizpilda ar 

piemērotu, apstiprinātu materiālu.  Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšana pamatā tiek 

paredzēta ielu sarkano līniju teritorijas robežās, pa pašvaldības zemi un plānotā ceļa servitūta daļu. 
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Jauna pieslēguma gadījumā tiek dota pieslēguma vieta, t.i. atsevišķs pievads, kuram īpašnieks varēs 

pieslēgties ārpus šī projekta ietvariem. Pirms būvdarbu uzsākšanas ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem 

ir jāprecizē esošo komunikāciju izvietojums un nepieciešamie pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai. It 

īpaši jāpievērš uzmanība, ka gāzesvada izvietojums var būtiski atšķirties no topogrāfijas atbilstoši stingri 

jāievēro AS “Gaso” prasības.  Pirms katra posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju 

šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi 

projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav 

iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod 

risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā. Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi 

tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas un pasargātu tās no noārdīšanās. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par 

esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekļiem 

nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu atbilstoši atbildīgo dienestu prasībām. Pirms darbu 

uzsākšanas jāiepazīstas ar iesaistīto institūciju tehniskajiem noteikumiem un visā būvdarbu laikā jāievēro 

noteikumu prasības  

Komunikāciju trasējuma nospraušanai un izbūvei ir jābūt maksimāli precīzai saskaņā ar projektu. It īpaši 

jāņem vērā gadījumos kad komunikācijas  vai to aizsargjoslas skar privātos īpašumus. Gadījumā ja 

robežzīmes apvidū nav vai apvidū konstatēti priekšmeti ar robežzīmes pazīmēm, kas neatbilst zemes 

robežu plānam un topogrāfiskam plānam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. 

Uz ūdensvada tīkla paredzēta ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana, pie Satiksmes un Priežu ielām, ka 

arī ielas centrālajā daļā.  

Izbūvētiem ūdensvada tīkliem jānodrošina  ekspluatācijas aizsargjoslu atbilstoši LR likumdošanai.  Gar 

ūdensvadu, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, — 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas, gar 

ūdensvadiem , ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, — 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 

Izbūvētiem kanalizācijas tīkliem jānodrošina  kanalizācijas tīklu aizsargjoslu atbilstoši LR likumdošanai.  

Aizsargjoslas gar kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un 

drošību. Aizsargjoslām gar kanalizācijas tīkliem ir šāds platums: gar pašteces kanalizācijas vadiem — 3 

metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. Visām ielām seguma atjaunošana jāveic saskaņā ar 

Pašvaldības prasībām un tipveida rasējumu. Tranšejā aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams 

slāņos pa 300 mm un blīvējams, izmantojot vibroblieti (vai apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar 

vismaz sešiem pārbraucieniem.   

Aizpildīšanas materiālam, neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī 

importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez organiskām atliekām, būvgružiem, 

sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst 

saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas. Atjaunošanas vajadzībām var izmantot 

grunts materiālu, kas iepriekš darbu veikšanas gaitā tika izrakts no tranšejām, ja vien tas ir labā stāvoklī 

un pēc būvuzrauga ieskatiem ir piemērots pamatnes ceļam izbūvei. Gadījumā, ja rodas materiālu 

iztrūkums, Būvuzņēmējam jānodrošina trūkstošā materiāla apjoma piegāde, un ar to saistītās izmaksas. 

Ceļa virsmas izbūve virs tranšejas pamatnes kārtas veicama, izmantojot norādītos importētos materiālus.  

Pēc tīklu ierīkošanas tiek paredzēta: Ceļu, ielu un piebraucamo ceļu seguma atjaunošana atbilstoši 

kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daļu.  Ceļu un ielu segumus jāparedz atjaunot ne sliktākā 

stāvoklī, kādi tie bija pirms darbu veikšanas, kā arī ievērot Pašvaldības tehniskajos noteikumos norādītās 

prasības. Jāparedz bojātās zālāju teritorijas apzaļumošana. Veicot trašu izbūvi veco asfaltbetona segumu 

utilizēt.  Visus demontētos materiālus , ja tie nav izmantojami, jāutilizē un utilizācijas izmaksas izpildītājam 

jāiekļauj izmaksās. Darbi Siguldas pilsētas teritorijā veicami saskaņā ar pašvaldības tehniskajiem un 

apbūves noteikumiem. 

1.5. Ekspluatējošo organizāciju prasības 

Izstrādājot būvprojektu saņemtas ieinteresēto institūciju tehniskās prasības projektam un būvdarbiem: 

SIA “Saltavots”, Siguldas novada pašvaldība, SIA “Tet”, AS „Sadales tīkls”, AS „Gaso”, SIA „Wesemann-

Sigulda”, VAS SIA „Fāze Sigulda”. Objektam izdota būvatļauja  B I S - B V- 4 . 2 - 2 0 2 1 - 2 1 0. Projekta 

izstrādātājs ir iepazinies ar tehnisko noteikumu prasībām un to nosacījumi ir iekļauti būvprojektā. 
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Organizāciju izdoto tehnisko noteikumu prasības attiecināmas arī uz būvdarbiem un ir jāņem vērā veicot 

būvdarbus.     

1.6. Ūdensvada tīklu izbūves darbi 

Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar projekta rasējumiem un normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā 

cauruļvadu ražotāju rekomendācijas. Ūdensapgādes tīklu izbūve lielākoties plānota ar  paredzēti ar 

caurdūruma metodi. Atsevišķi ūdensvada posmi un pievadi plānoti atklāto tranšejas metodi.  Ūdensvada 

diametrs OD32-OD110mm. Uz tīkla tiek paredzēti ugunsdzēsības hidranti. Kontrolakas paredzētas no 

saliekamā dzelzsbetona grodu skatakas DN1500. Ūdensapgādes tīklu izbūves galvenie  posmi: 

 Objekta detalizēta foto fiksācija (pirms un pēc būvdarbiem); 

 Trases nospraušana dabā pieaicinot sertificētus mērniekus; 

 Rakšanas atļaujas saņemšana; 

 Satiksmes organizācijas shēma; 

 Informējošo un ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšana; 

 Izbūvējamo pievadu izvietojuma saskaņošana ar zemes īpašniekiem; 

 Tranšejas rakšana Projektā norādīta dziļumā; 

 Tranšejas atbalstsienu uzstādīšana, ja nepieciešams; 

 Gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 

 Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     

 caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 300 mm biezā slānī, cietos iežos, piemēram, 

dolomīts 500 mm; 

 Esošo šķērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 

 Caurteku pārbūves vai saglabāšana; 

 Kontrolaku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu un apbetonēšanu. 

Armatūras montāža akās; 

 Ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana; 

 Pievadu izbūve līdz zemesgabala robežai ar noslēgventili un gala noslēgu; 

 Tranšejas aizbēršana ar atbilstošu grunti ieskaitot blietēšanu; 

 Ielas zonā pagaidu ceļa uzturēšana un piekļuves nodrošināšana esošiem iedzīvotājiem;  

 Būvgružu izvešana un bojāta ielas seguma un nomaļu atjaunošana saskaņā ar Pasūtītāja 

prasībām; 

 Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 

 Ūdensapgādes tīklu spiediena pārbaude un dezinfekcija; 

 Tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana. 

1.7. Kanalizācija tīklu izbūves darbi 

Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar projekta rasējumiem un normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā 

cauruļvadu ražotāju rekomendācijas. Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve plānota ar atklāto tranšejas 

metodi. Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu materiāls polipropilēns. Maģistrālo kanalizācijas diametrs 

OD200 mm ieguldes klase SN8, materiāls PP, pievadi OD160 PP SN8. Kanalizācijas tīklu izbūve 

saskaņā ar projekta rasējumiem un cauruļvadu ražotāja rekomendācijām. Kanalizācijas tīklu izbūves 

galvenie  posmi: 

 Objekta detalizēta foto fiksācija (pirms un pēc būvdarbiem); 

 Trases nospraušana dabā pieaicinot sertificētus mērniekus; 

 Rakšanas atļaujas saņemšana; 

 Satiksmes organizācijas shēma; 

 Informējošo un ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšana; 

 Izbūvējamo pievadu izvietojuma saskaņošana ar zemes īpašniekiem; 

 Tranšejas rakšana Projektā norādīta dziļumā; 

 Tranšejas atbalstsienu uzstādīšana, ja nepieciešams; 

 Darbu veikšana ar caurdūruma metodi; 

 Gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 

 Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     
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 caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 300 mm biezā slānī, cietos iežos, piemēram, 

dolomīts 500 mm; 

 Esošo šķērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 

 Caurteku pārbūve vai saglabāšana; 

 Skataku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu un apbetonēšanu. 

Dzelzsbetona skataku montāža; 

 Pievadu izbūve līdz zemesgabala robežai un gala noslēga vai skatakas montāža; 

 Tranšejas aizbēršana ar atbilstošu grunti skaitot blietēšanu; 

 Ielas zonā pagaidu ceļa uzturēšana un piekļuves nodrošināšana esošiem iedzīvotājiem;  

 Būvgružu izvešana un bojāta ielas seguma un nomaļu atjaunošana saskaņā ar Pasūtītāja 

prasībām; 

 Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 

 Kanalizācijas tīklu un aku hidrauliskā pārbaude un CCTV inspekcija (atskaite izvērtējama un 

pievienojama pie izpilddokumentācijas); 

 Kanalizācijas tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana. 

1.8. Būvdarbi ar beztranšeju metodi 

Projekta ietvaros ūdensvada posmi plānoti ar beztranšeju metodi. Vietās, kur paredzētas beztranšeju 

metode izmantojas speciālas caurdūruma caurules, kuras ražotājs ir paredzējis caurdūrumiem. 

Horizontāli vadāms urbšanas process notiek vairākos posmos. Ar urbšana iekārtu, kura ir aprīkota ar 

lokācijas sistēmu, no virsmas ar noteiktu trajektoriju taisa urbumu ar nelielu diametru. Pēc tam urbums 

tiek paplašināts līdz projektā noteiktam diametram un ievelk urbumā jau iepriekš sagatavotu cauruļvadu.  

Paplašināšanas procesā (no mazāka līdz lielākam izmēram) urbumu uzpilda ar urbšanas maisījumu, kurš 

vēsina urbšanas instrumentu, samazina berzi, nostiprina urbuma sienas cauruļvada ievilkšanas procesā. 

Modernās lokācijas sistēmas izmantošana palīdz patstāvīgi sekot urbja galvas stāvoklim un, vadoties no 

daudz parametru lokācijas datiem, vadīt urbšanas procesu. Caurdūrums tiek veikts saskaņā ar projekta 

rasējumiem un pielietotā tehnoloģiskā aprīkojuma iespējām. Būvuzņēmējam caurdūruma darbos jāievērtē 

viss nepieciešamais papildus darbu apjoms, kas var rasties veicot caurdūrumu. Detalizētāks caurdūruma 

metodes apraksts sniegts DOP daļas paskaidrojuma rakstā.   

1.9. Māju pieslēgumi 

Katram apbūvētajam zemesgabalam projektējams atsevišķs ūdensapgādes pievads ar noslēgarmatūru 

un gala noslēgu pie zemes robežas, gadījumā ja nav iespējams vienoties par žoga noņemšanu būvdarbu 

laikā pievads izbūvējams līdz žogam. Projekta izstrādes laikā iespēju robežās pievadu izvietojums tika 

saskaņots (saskaņojumu shēmas pievienotas atsevišķā sējumā). Projektā tiek nodrošināts maksimāli 

pieejams risinājums patērētājiem.  Pievadu izvietojums var tikt precizēts pirms būvdarbu uzsākšanas 

saskaņojot risinājumus ar zemes īpašniekiem, Pasūtītāju un projekta autoru.  

Ūdensapgādes ārējiem tīkliem individuālo māju pieslēgumiem jāizmanto caurules OD32 mm, PE80, SDR 

11, PN12.5. Tām jābūt saskaņā ar standartu LVS EN 12201. Pievadu pie zemes īpašuma robežas 

noslēgt ar EM gala noslēgu, vai esošā pieslēguma gadījumā jānodrošina esošā pievada pārslēgšana. 

Noslēgarmatūra uzstādāma ārpus braucamās daļas pie zemes robežas, paredzot vietu uzskaites mezgla 

izbūvei.   Ūdensvada iebūves dziļums ne seklāk par 1,6 m no zemes virsas, pie tam  ievērot normatīvos 

attālumus līdz esošām komunikācijām.   veiktu pieslēgumu centralizētajam ūdensapgādes tīklam ir 

jāsaņem tehniskie nosacījumi no SIA „Saltavots”, jāizstrādā inženiertīkla pievada shēma un jānoslēdz 

līgums par pakalpojumu saņemšanu.  

Kanalizācijas māju pievadi paredzēti no   PP materiāla, OD160mm, SN8 caurulēm. Pievadi izbūvējami 

līdz ielas zemesgabala robežai vai žogam (gadījumā ja nav iespējams vienoties par žoga noņemšanu 

būvdarbu laikā). Uz pievada gala punkta uzstādāms gala noslēgs vai atsevišķos gadījumos pievada aka 

DN400. Pievadu aku dziļums pieņemts dziļumā, lai šķērsotu esošās komunikācijās un dotu pēc iespējas 

dziļāku pieslēguma iespēju zemes īpašumam. Pievada aku dziļums var tikt precizēts ņemot vērā 

pieslēdzamā zemesgabala reljefu, ja to pieļauj maģistrālie kanalizācijas tīkli. Pie zemes robežas 

uzstādami krāsoti informatīvi signālstabiņi  ar kanalizācijas noslēguma punkta norādēm.  Lai veiktu 
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pieslēgumu centralizētajam kanalizācijas tīklam ir jāsaņem tehniskie nosacījumi no SIA „Saltavots”, 

jāizstrādā inženiertīkla pievada shēma un jānoslēdz līgums par pakalpojumu saņemšanu.  

1.10. Galvenās prasības materiāliem un darbiem  

1.10.1. Ūdensvada caurules 

Maģistrāla ūdensvadu cauruļvadiem OD 110mm (110x6.6mm), OD63 mm (63x3.8mm)  materiālam jābūt 

izgatavotam no polietilēna - PE100 SDR 17, PN10. Ūdensvada izbūvei ar beztranšejas metodi cauruļvadi 

izbūvējami ar PE100RC, PN10 ar PP aizsargslāni. Pievadu caurulēm izmantojama caurule OD32mm 

(32x3.0mm) PE80, PN12.5  SDR11. Ūdensvada caurulēm jāatbilst standartam LVS EN 12201. Pirms 

nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada hidrauliskā pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām, 

kā arī dezinfekcija. Cauruļvadu un to veidgabalu elektrometināšanai vai kontaktmetināšanai jāatbilst DVS 

tehniskajām pamatnostādnēm. 

1.10.2. Kontrolakas 

Maģistrālā ūdensvada akas izbūvējamas no rūpnieciski izgatavotiem saliekamā dzelzsbetona elementiem 

DN1500. Dzelzsbetona grodiem jābūt ražotiem no betona markas C35/45 W10 F200 ar vibropresēšanas 

metodi un betonam jāatbilst LVS 156-1:2009 un LVS EN 206 prasībām. Aku pamatnēm jābūt glāzes tipa. 

Grodu ražošanas procesā tajos jābūt iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī 

jābūt pašiem pakāpieniem no kompozīta materiāla.  Augšējās un apakšējās malās jābūt izvietotām 

montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai nodrošinātu aku hermētiskumu. Aku grodu, to elementu un 

cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējamiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Akām 

jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens dubultā), jānodrošina akas hermētiskums. Akām ir jāparedz 

hidroizolācija no ārpuses.  Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 

prasībām. Kāpšļiem jāatbilst standartam EN - 13101.  Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka 

balstoties pēc caurules iebūves dziļuma. Attālumam starp akas pamatni un caurules apakšu jābūt 

250mm. 

Dzelzsbetona skatakas paredzētas ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 600 mm. Lūkām ir jābūt 

izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN 124 standarta prasībām. Lūkām zem braucamās daļas 

jānodrošina 400 kN nestspējas prasības. Aku vāki no čuguna uz braucamās daļas slodze > 400 kN 

(asfaltētās ielās peldošā tipa lūkas, grantētas ielās nepeldošā), bet zaļajā zonā 250kN vai 400 KN 

(atkarība no Pasūtīšanas iespējām).  Peldošās lūkas betona akām ar enģi un fiksācijas atsperi - h= 

234mm, 400 kN. Kad lūka ir aizvērta, vākam ir jāguļ uz elastīga materiāla blīves. Grantētās ielās ķeta aku 

vāka pamatnei jābūt iebetonētai, augstuma starpība pie akas vāka pamatnes izbūvējama ar vienmērīgu 

slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. Akas lūkai grantētā ielā 

ir jābūt izvietotai zem grants seguma atbilstoši tipveida rasējumam.  Uz aku lūkam jāparedz SIA 

„Saltavots” logo. Akas vāku izbūvi paredzēt tā, lai to atvēršana būtu pa satiksmes plūsmu. Demontējamie 

ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas aku čuguna vāki un vāku pamatnes, kā arī 

demontējamās ūdensapgādes akās esošie čuguna veidgabali nododami SIA „Saltavots”.  

1.10.3. Armatūra 

Ūdensvada aizbīdņi iebūvējami akās un kā pazemes risinājumi. Veidgabaliem, kuri tiek uzstādīti pazemē 

uz maģistrālēm jābūt elektrometināmiem. Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē, un uz 

cauruļvada jāuzliek rūpnieciski izgatavota aizsargčaula.  

 Akās izvietojamai noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un 

pārklātai ar pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes 

aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai 

atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem. 

Aizbīdņi paredzēti ūdens plūsmas kontrolei (atvēršana - aizvēršana) maģistrālajos ūdens apgādes tīklos;  

Aizbīdņiem jābūt ražotiem saskaņā ar EN 1171, EN 1074-1; EN 1074-2, EN 1092-2, LVS EN  545:2011; 

Aizbīdņu izmēri atbilstoši EN 558 sērijai 14 (DIN F4) vai sērijai 15 (DIN F5); Aizbīdņu aizvēršanas un 

atvēršanas griezes moments ne augstāks par EN 1171 4.3. punktā noteikto 2. kategoriju; Aizbīdņiem 

jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas 
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institūcijas izsniegts sertifikāts;  Aizbīdņu korpusam un augšējam vākam ir jābūt no kaļamā ķeta, GGG 50 

(EN - GJS-500-7) vai GGG 40 (EN-GJS-400-15).  Tam jābūt izjaucamam; Ražotāja nosaukumam (logo), 

DN, PN, un kaļamā ķeta klasei jābūt atlietai uz aizbīdņa korpusa, aizbīdnim jābūt marķētam ar svītru 

kodu. Iepriekš norādītajai informācijai ir jābūt skaidri salasāmai;  Aizbīdņa ķīlim jābūt no kaļāmā ķeta. 

Tam pilnībā jābūt iestrādātam vulkanizētā gumijā, ar mīksto blīvējumu. Ķīlim jāvirzās pa aizbīdņa korpusā 

iestrādāto vadulu. Starp ķīli un aizbīdņa korpusu jābūt nodilumizturīgai poliamīdas starplikai ar augstu 

slīdēšanas koeficientu, lai nodrošinātu mazāku nepieciešamo spēku aizbīdņu atvēršanai un aizvēršanai; 

Vulkanizētajai EPDM gumijai uz ķīļa jābūt izgatavotai un marķētai atbilstoši EN 681-1 prasībām; Aizbīdņa 

ķīļa vītnei jābūt no misiņa; Korpusam un augšējam aizbīdņa vākam jābūt savā starpā savienotiem ar 

nerūsējoša tērauda (AISO 304) vai labāka materiāla bultskrūvēm; Aizbīdņa vārpstai jābūt no nerūsējoša 

tērauda AISI 420 atbilstoši EN 10088-1 vai labāka materiāla, izgatavotai tā, lai bez paliekošām 

deformācijām normālas darbības laikā izturētu visas slodzes uz spiedi, stiepi, vērpi.                                                                                                         

Aizbīdņa vārpstai jābūt vismaz diviem blīvējumiem. Blīvējuma nomaiņai jābūt iespējamai gan zem 

spiediena, gan izjaucot  aizbīdni.  Vārpstas blīvējumam aizbīdņa vākā jābūt no putekļu noturīgas NBR 

gumijas.    Aizbīdņa korpusa iekšējam un ārējam akntikorozijas pārklājumam jāatbilst sekojošām 

prasībām: Epoksīda  minimums- 250 mikroni, ko apliecina GSK vai citas līdzvērtīgas sertificētas 

institūcijas izsniegts sertifikāts.    Rokratiem jābūt izgatavotiem no ķeta atbilstoši EN GJL 250 saskaņā ar 

EN 1561, ar epoksīda pulvera krāsojumu, kas atbilst RAL-GZ 662, tas ir, krāsojuma biezums minimāli 250 

mikroni, epoksīda krāsojuma pielipes koeficients 12 N/mm2. 

Pazemes Servisa aizbīdņa DN25 mm korpusam un vākam jābūt izgatavotam no POM. (polioksimetilēns)  

Materiālam jābūt  nodilumizturīgam, ar labu slīdamību.   Servisa aizbīdņa ķīlim jābūt izgatavotam no vara 

sakausējuma Ms58, no ārējās puses pārklātam ar vulkanizētu gumiju. Ķīļa vadības asij (vārpstai) jābūt 

izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda. 

Teleskopiskā kāta L= 1050-1750 mm.  Teleskopiskam kātam jābūt no cinkota tērauda. Savienošana ar 

aizbīdņa ķīli un uzgali no kaļamā ķeta EN – GJS-400-18 saskaņā ar EN 1563, aizsargāti no korozijas. Lai 

aizsargātu vārpstu no netīrumiem un no pazemes ūdens, tiem jābūt aprīkotam ar PE aizsargcauruli ar 

blīvējumu. Fiksēta tipa kape teleskopiskā kāta pagarinātājam izmantošanai zaļā zonā, PE. Paliknis kapei 

Ražots no otreizējas pārstrādes politelēna un izmantojams ar kapi DIN 4056. Peldoša tipa kape 

teleskopiskā kāta pagarinātājam Kaļamā ķeta. Jāatbilst  standartam LVS  EN 124. Tiks izmantotas uz 

ielām. Jāatbilst transporta slodzei līdz 40t. 

Zem projektētiem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt 

betona balstus (betona klase ne mazāka kā C16/20). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases 

pagrieziena vietās OD110mm pagrieziens 30° un 45°, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi.  

Ūdensvada atzaru savienojumi jāparedz ar elektrometināmiem sedliem, kas tālāk savienojami ar EM 

dubultuzmavām . Ūdensvada pievada galā paredzēts EM noslēgs.  

1.10.4. Ugunsdzēsības hidranti 

Projektā tiek paredzēti virszemes ugunsdzēsības hidranti. Hidranta izvietojums saskaņā ar LBN222-15 

„Ūdensapgādes būves”.  Hidrantu atrašanās vieta jāapzīmē ar informatīvo plāksnīti,  atbilstoši standarta 

LVS 446 prasībām. Hidranta paskaidrojošās plāksnītes saturu nepieciešams saskaņot ar SIA “Saltavots”. 

Virszemes hidrantam jābūt siltinātiem ar plastmasas apvalku, kaļama ķeta, vai bronzas savienojuma 

galviņu, stobra fiksatoru ar iepresēto gumijā metāla „žokļiem” un gumijas drenāža vārstu, vai vārstu ar 

nerūsējoša atsperi. Projektā paredzētais virszemes tipa teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants T-WM ir 

izgatavots atbilstoši LVS-EN 14384:2007 un LVS 187:2007 standartu prasībām. Ugunsdzēsība hidrants 

sastāv no aizbīdņa ar pagarinātājkātu, siltināta ugunsdzēsības hidranta, PE aizsargvāka. Visas ķeta 

materiāla detaļas ar GGG klases epoksīta pārklājumu. Ugunsdzēsības hidrants ir ar ūdensvada tīklu 

savienojama iekārta, kur šļūteņu pievienojuma vietas atrodas vismaz 300 mm virs zemes. Hidrants ir 

siltināts un siltinājuma augšējā mala atrodas zemes līmenī. Šļūteņu pievienojuma detaļas atbilst standarta 

(Bogdanov tips) prasībām. Hidranta teleskopiskā garuma regulēšana ir līdz 300 mm. Hidrantam 

paredzēts drenāžas vārsts tā iztukšošanai.  Hidrants tiek savienots ar ūdensvada tīklu, izmantojot DN100 
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N16 atloka savienojumu. Kā stiprinājuma elementi tiek izmantoti karsti cinkotas skrūves un uzgriežņi. Pie 

Drenāžas vārsta tiek pievienota drenāžas šļūtene L=2,5m. Drenāžas caurule tiek uzspiesta uz drenāžas 

vārsta tiktāl, kamēr šļūtenes stiprinājuma ciļņi nofiksējas aiz vārsta atloka. Drenāžas caurule tiek ievietota 

taisni (to nedrīkst aptīt apkārt hidrantam).Tad drenāžas šļūtene tiek pārklāta ar šķembu kārtu. 

Teleskopiskā hidranta stiepes izturīgā atloka skrūves nav fiksētas un hidrantam ir minimālais garums. 

Hidranta siltinājuma korpusa augšējai malai ir jāatrodas zemes līmenī. Hidranta savienojums tiek izvirzīts 

380 mm augstumā virs zemes un stiepes izturīgā atloka fiksācijas skrūves tiek piegrieztas ar 50 Nm 

spēku. Tad tranšeja tiek aizpildīta ar augsni līdz tiek nodrošināta iespēja uzstādīt aizsargvāka pamatni. 

Pamatne tiek uzstādīta ar līmeņrāža palīdzību, tādā veidā, lai aizsargvāka vārpsta un hidranta aizbīdņa 

kāta pagarinājums atrastos dažādās pusēs. Visbeidzot aizsargvāka pamats tiek aizpildīts ar augsni, 

sekojot, lai pamatnes ass paliktu perpendikulāri zemes virsmai. Pirms aizsargvāka uzstādīšanas aizvērt 

aizbīdni. Hidranta uzstādīšana saskaņā ar tipveida rasējumu un ražotāja rekomendācijām.  

1.10.5. Pašteces kanalizācijas caurules 

Sadzīves kanalizācijas pašteces maģistrālie cauruļvadi ieprojektēti no SN 8 polipropilēna (PP) caurulēm 

ar monolītas konstrukcijas ribām bez tukšumiem sieniņas konstrukcijā vai ekvivalentiem materiāliem. 

Jāatbilst standartam LVS EN 13476-3: 2007. Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena izgatavotāja, lai 

maksimāli nodrošinātu kanalizācijas sistēmas ūdensnecaurlaidīgumu.  Cauruļvadu diametri 

OD200/ID175mm un pievadi no PP SN8 OD160/ID139mm caurulēm. Cauruļvadu ieguldīšana jāveic 

saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām.  Pēc inženierkomunikāciju 

izbūves jāveic kanalizācijas tīklu skalošana un aku hidrauliskā pārbaude un CCTV inspekcija (atskaite 

izvērtējama un pievienojama pie izpilddokumentācijas). 

1.10.6. Kanalizācijas skatakas 

Saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iebūves dziļumā līdz 2,5 m jāparedz plastmasas skatakas ar diametru ne 

mazāku  kā DN560. Iebūves dziļumā, kas lielāks par 2,5 m paredzēt betona grodu skatakas. Betona akas 

tiek paredzētas lielāko kanalizācijas tīklu pagriezienu vietās.  

Projektā iekļautas PE/PP gludsienu akas DN/OD 560 ar teleskopu D500 un slēgtu ķeta lūku, EN124, 400 

kN, ar Saltavots logo, līdz iebūves dziļumam 2.50. Akām jāatbilst EN13598-2. 

Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917:2008 prasībām, apakšējais skataku grods izgatavots 

kopā ar pamatni. Ražoti no betona markas ne zemākas par C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, 

salizturība F200. Rūpnieciski ražotajiem aku betona grodiem pamatnē jābūt glāzes tipa, Augšējās un 

apakšējās malās jābūt izvietotām montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai nodrošinātu aku hermētiskumu. 

Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējamiem materiāliem jāatbilst 

EN 681-1 prasībām un min 50 kpA.. Akām jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens dubultā), jānodrošina 

akas hermētiskums. Dzelzsbetona grodiem jābūt aprīkotiem ar speciālām montāžas skrūvēm, ērtākai 

grodu montāžai un pārvietošanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 

prasībām, betons – LVS EN 206 un LVS LVS 156-1 prasībām. Kāpšļiem jāatbilst standartam EN - 13101.  

Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziļuma. Grodu ražošanas 

procesā tajos jābūt iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī jābūt pašiem 

pakāpieniem no kompozīta materiāla. Akām jābūt hidroizolētām no ārpuses. Betona skatakas paredzēt ar 

betonētām teknēm. Aku iekšpusē jāparedz pievadu pieslēgumi ar pārkritumu caurulēm, kas virzītas 

iztecei caurejošā teknē. Teknēm jābūt no betonētām no C20/25 betona 

Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju 

starp lūkas korpusu un lūku. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas un 

jāizmanto ķeta vāki ar >400kN (ņemot vērā specifisko prasību par lūkām ar SIA “Saltavots” logo), 

braucamajā zonā lūkas ar  >400 kN  nestspēju. Lūkas grantētajos ceļos jāizvieto zem grants seguma, bet 

asfalta segumā līdz ar asfalta virsmu. Aku vāki grantētās ielās izbūvējami ar nepeldošā tipa lūku. 

Asfaltētās ielās jāparedz peldošā tipa skataku vāki (ap akas vākiem jābūt apbetonējumam). Peldošās 

lūkas betona akām- ar enģi un fiksācijas atsperi - h= 234mm,400 KN. Lūkas plastmasas akām 0D 400 un 

0D 560 - ar fiksācijas atsperi,400 kN.  Skataku vāku izbūves konstruktīvos risinājumus skatīt rasējumos 
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par aku vāku izbūvi. Akas lūkai grantētā ielā ir jābūt izvietotai zem grants seguma 300mm atbilstoši 

tipveida rasējumam. Uz aku vākiem paredzēt SIA „Saltavots” logo. 

1.11. Zemes darbi un segumu atjaunošana 

1.11.1. Zemes darbi 

Darbuzņēmējam savi darbi jāveic tā, lai izvairītos no rakumu pēdējās izbūvētās kārtas bojāšanas vai 

pasliktināšanas. Rakumi ielās jāveic saskaņā ar atbilstošajiem Pašvaldības noteikumiem- Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi. Rakumu malām visu laiku jābūt atbilstoši nostiprinātām un tās 

nedrīkst nobrukt. Darbu veikšana katrā ielā pēc Pasūtītāja iepirkuma procedūras tehniskajās 

specifikācijās norādītajiem nosacījumiem un  būvuzņēmēja piedāvājumā iesniegto kalendāro laika 

grafika. 

Darbuzņēmējs ir atbildīgs par liekā izraktā materiāla aizgādāšanu no būvvietas. Veicot tranšejas 

rakšanas darbus izraktā grunts jāiekrauj pašizkrāvējā un jāizved uz atbērtni. Atbērtnes vieta ir jāmeklē 

Būvuzņēmējam, iekļaujot izmaksās grunts pārvietošanu uz atbērtni. Izrakto grunti nedrīkst izbērt autoceļa 

nodalījuma joslā un  privātīpašnieku nekustamajos īpašumos (bez īpašnieku rakstiska saskaņojuma) 

Darbuzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par rakšanas laikā uzietiem caurlaidīgiem 

slāņiem, plaisām vai cita veida neparastu grunti. Darbuzņēmējam darbi jāveic tā, lai izvairītos no ietekmes 

uz apkārtējo grunti. Īpaši uzmanīgi jārīkojas, lai saglabātu stabilitāti, kad rakumi notiek jau esošo 

komunikāciju tuvumā. Darbi jāveic piesardzīgi, lai maksimāli saglabātu komunikāciju atklātās virsmas.  

Cauruļu ieguldīšanas darbi ar beztranšeju metodi jāveic specializētām organizācijām, kas aprīkotas ar 

atbilstošām mehanizētām iekārtām (ņemot vērā, ka urbšanas darbi var notikt dolomīta slāņos).   

Ierobežotās vietās tranšeju rakšana jāveic ar lāpstu vai ar atļautiem mehāniskajiem līdzekļiem tā, lai pēc 

iespējas samazinātu rakumu sānmalu un apakškārtu skaršanu. Tranšejas priekš caurulēm jāizrok 

pietiekami dziļas un platas, lai varētu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptverošo 

materiālu. Bedres salaidumu vietām jāizrok ar lāpstu zem tranšejas pamata, lai pirms caurules vai 

pamata, kur tas norādīts, ielikšanas tranšejā, piemērotu pozīcijas tā, lai katrai caurulei būtu nodrošināts 

atbalsts visā tās garumā, kā arī, lai varētu veikt salaidumu un pēc salaidumu veikšanas nodrošinātu 

kārtīgu bedres aizbēršanu. 

Rakšana jāveic piesardzīgi – tā, lai tranšejas malas būtu atbilstoši nostiprinātas un stabilas. 

Darbuzņēmējam jāatstāj brīva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktās zemes iekšējo 

malu. Tranšejas nevajag izrakt pārāk tālu uz priekšu; tām jābūt pietiekami platām, lai savienošanu varētu 

izdarīt tīros un sausos apstākļos. Jāatstāj arī atbilstoša vieta pamatiem un aptverošajam materiālam. 

Vietās, kur caurules ir jāieklāj tieši tranšejas dibenā, galējo kārtu ir jānolīdzina un jāapdara, lai 

nodrošinātu cauruļu līdzenu ieguldīšanu; uz tās nedrīkst būtu lieku vielu, kas varētu bojāt caurules, 

cauruļu pārklājumu vai čaulas. To tranšeju platumam, kuras šķērso ceļus vai arī citās norādītās vietās, 

jābūt pēc iespējas šaurākam. Cauruļu tranšejas jāuztur bez virszemes ūdeņiem vai gruntsūdeņiem, cik 

vien tas iespējams. 

Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis būvniekam 

pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūknēšanu vai gruntsūdens 

novadīšanu. Ja tiek noteikts īss projekta realizācijas (būvdarbu) laiks, tad , lai izbūvētu cauruļvadus 

mitrās māla un smilšmāla gruntīs,  nepieciešams šo mitro grunti izvest un nomainīt ar rupju smilti (vai citu 

grunti) kuru var sablietēt līdz blīvēšanas pakāpei Dr≥ 96 %. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un 

akām lietus ūdens kanalizācijā drīkst tikai tad, ja pie sūkņa noteces ierīkots nostādinātājs, kā arī saņemta 

atļauja. Aizliegts sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves, ietves un zaļajās zonās. Plānotie sūknēšanas darbi 

rakstveidā jāsaskaņo ar SIA „Saltavots”. 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam dabu veicējam Darbu veikšanas projektā. 

Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik 

darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā. Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detalizēti 

jāizstrādā shēmas par konkrētu ielu vai ielu posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar 

pašvaldību. Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu līguma. 

http://sigulda.lv/upload/File/terplan2012gala/III_sejums_TIAN/III_sejums_TIAN.pdf
http://sigulda.lv/upload/File/terplan2012gala/III_sejums_TIAN/III_sejums_TIAN.pdf
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1.11.2. Bojātā seguma atjaunošana  

Pēc tīklu ierīkošanas tiek paredzēta: Ceļu, ielu un piebraucamo ceļu  seguma atjaunošanu atbilstoši 

kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daļu. Veicot būvdarbus jāievēro Siguldas novada domes 

prasības un apbūves noteikumi.   Ceļu un ielu segums jāparedz atjaunot ne sliktākā stāvoklī, kā bija 

pirms darbu veikšanas.  Jāparedz grunts nomaiņa, ja esošās grunts īpašības neatbilst normatīvo aktu 

prasībām. Ja komunikāciju izbūves laikā izrakto grunti ir paredzēts (saskaņojot ar Pašvaldību) novietot 

blakus tranšejai uz brauktuves (šķembu, grants), brauktuves dilumkārtu atjaunot visā ielas platumā min. 

10 cm biezumā (būvuzņēmējam šīs izmaksas ir jāievērtē apjomā ja grunts netiks izvesta uz atbērtni). Ja 

komunikāciju izbūves laikā izrakto grunti paredzēts novietot blakus tranšejai zaļajā zonā, paredzēt zāliena 

atjaunošanu (būvuzņēmējam šīs izmaksas ir jāievērtē apjomā ja grunts netiks izvesta uz atbērtni). Zālienu 

atjaunot ne augstāk par brauktuves segumu un ar 5 % kritumu prom no brauktuves segas. Jāparedz 

zālāju teritorijas apzaļumošana. Veicot trašu izbūvi veco asfaltbetona segumu utilizēt saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām. Visus demontētos materiālus, ja tie nav izmantojami vai nododami Pasūtītājam 

ir jānodod utilizācijai. Nodrošināt operatīvo dienestu piekļuvi īpašumiem un atkritumu izvešanas iespējas, 

nodrošināt iespēju iedzīvotājiem piekļūt saviem īpašumiem. Piebraucamos ceļus būvobjektam, kurus 

izmanto būvdarbu veicējs, uztur un labo atbilstoši MK noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Segumu atjaunošanas 

robežas iekļautas DOP daļā rasējumos “Plāns ar labiekārtošanas darbu robežām”, Segumu atjaunošanas 

veidi un tipi iekļauti tipveida rasējumā.   

1.11.3. Asfalta seguma atjaunošana 

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts griezt taisnās līnijās. Demontēto asfaltu jāutilizē, utilizācijas 

izmaksas būvuzņēmējs iekļauj izmaksās. Utilizācijas vietu nodrošinā izpildītājs. Asfalta seguma 

atjaunošana paredzēta visā būvgrāvja (tranšejas) platumā, saskaņā ar tipveida rasējumu, pie 

nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attālumā no 

caurules sienas. Gadījumā ja būvdarbu laikā asfalta segums tiek bojāts lielākā apjomā (t.sk piebraucamie 

ceļi), kā norādīts projektā būvuzņēmējam tā atjaunošana ir jāveic par saviem līdzekļiem.  Atjaunojamā 

asfaltbetona seguma konstrukciju, atkarībā no ielas nozīmes, skatīt projekta rasējumā „Ielas seguma 

atjaunošanas veidi”. Jāievērtē izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā 

paredzētajam apjomam un konstrukcijai. Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu posmiem 

pirms asfaltēšanas darbu pilnai pabeigšanai, seguma atjaunošanas izmaksās ir jāiekļauj pagaidu seguma 

atjaunošana. Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, piem. 

pagaidu apbraucamo ceļu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceļa zīmju un gaismas 

signālu uzstādīšana, pagaidu un apbraucamo ceļu uzturēšana un laistīšana,  kā arī iedzīvotāju un 

operatīva transporta piekļūšana. utt.  

1.11.4. Grantētas ielas seguma atjaunošana 

Grants ielas segumu virsējo kārtu pēc darbu pabeigšanas atjaunot un planēt visā ielas platumā, 

atjaunojot būvdarbu laikā bojātās vietas. Drenējošo smilts slāni (saskaņā ar tipveida rasējumu) jānomaina 

tranšejas platumā. Būvuzņēmējam jāievērtē esošā grants seguma noņemšana un aiztransportēšana uz 

krautni (vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā). Tāpat, Būvuzņēmējam jāievērtē visas izmaksas, 

kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu. Atjaunojamo segumu konstrukciju, skatīt projekta 

rasējumā „ Seguma atjaunošanas veidi”. 

1.11.5. Nelabiekārtotu ceļu atjaunošana 

Darbuzņēmējam jāatjauno nelabiekārtoti ceļi un takas ar to pašu materiālu, kas tika izrakts, izņemot 

gadījumus, kad Pasūtītāja pārstāvis norāda citādi, un izraktie materiāli jānovieto atpakaļ pareizajā kārtībā 

labi sablīvētās kārtās. 

1.11.6. Zālāja un nebruģētas zemes atjaunošana 

Pirms darbu veikšanas zaļajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (auglīgā slāņa) noņemšana un 

aiztransportēšana uz krautni. Iespējamā krautnes novietne būvuzņēmējam ir jāizvērtē atsevišķi, 

iepazīstoties ar objektu dabā. Viss izraktais materiāls jānober tā, lai tas neuzkrātos uz augsnes virskārtas 

un radītu pēc iespējas mazāk bojājumu un neērtību. Minētais slānis ir jānoņem tādā platumā, lai 
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netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 

Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaļ un jāveic teritorijas planēšana un zālāja 

sēšana. Projektā paredzēts veikt minētos darbus saskaņā ar tipveida rasējumu, pieņemot, ka būvgrāvis 

tiek stiprināts pielietojot vairogus. Ja Būvuzņēmēja darbības rezultātā zaļā zona ir sabojāta lielākā apjomā 

(piem. rakšanas darbus veicot bez sienu stiprināšanas). Būvuzņēmējam tā ir jāatjauno par saviem 

līdzekļiem. Košumkrūmu un augļu koku bojāšanas vai izrakšanas gadījumā tie ir jāatjauno vai jāizvieto ar 

līdzvērtīga augu vai koku sugas pārstāvi. Pirms darbu uzsākšanas pie katra individuālā apbūves 

zemesgabala ir jāveic iedzīvotāju informēšana un trases nospraušana dabā (tai skaitā pievadu 

izvietojums). Gadījumā ja nepieciešamas izmaiņas salīdzinot ar projektu ir jāinformē Pasūtītājs un 

projekta autors.   

Beidzot darbus uz nebruģētas zemes, Darbuzņēmējam skartās zemes virsma vismaz 300mm dziļumā 

jāuzrok, pirms atlikt atpakaļ augsnes virskārtu un tad jākultivē un jāatjauno zeme, cik vien iespējams 

līdzīgi tam, kā bijis sākotnēji. Zāliena atjaunošana veicama uz jaunas auglīgās augsnes kārtas pabēruma 

min 10 cm biezumā.  Zemes virsmas, kas jāapsēj ar zāli, jāsastrādā un jāatbrīvo no akmeņiem un citiem 

materiāliem, kas lielāki par 50mm. Sēklas jāizsēj tam piemērotā gadalaikā, vienmērīgi jāsadala un jāizsēj 

vismaz 20-25g/m2 zālāja sēklu.  

Pēc pievadu izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija pirms 

darbu veikšanas, bet ne sliktākā kvalitātē. Par apliecinājumu situācijai der fotofiksācijas dati, kas veikti 

pirms projekta uzsākšanas.  Veicot būvdarbus ielas zonā jānodrošina apbraucamo ielu uzturēšana un 

satiksmes organizācija. 

2. Vides pieejamība 

Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai,  kā arī neatliekamās palīdzības 

un ugunsdzēsēju piekļūšana, kur tas nepieciešams. Rakšana katrā posmā jāveic pēc to zemes īpašnieku 

informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā.  

Grunts atbērtņu izvietojums ir jāskaņo jāsaskaņo ar Pašvaldību. Informāciju par tuvumā esošām 

būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. Būvlaukumu 

nepieciešams norobežot ar celtniecības žogu vai mazāk bīstamās vietās ar atstarojošu lentu, papildus 

uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas 

zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem, ja nepieciešams slēdzot 

vienu ielas daļu (piem. 50m garumā) un organizējot piebraukšanu no vienas vai otras ielas puses.   

3. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 

pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 

pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. Kanalizācijas tīklu skalošanā izmantotie 

ūdeņi novadāmi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Kolektoros savāktie atkritumi atkarībā no to konsistences 

izvedami uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (Pēc Pasūtītāja atļaujas) vai atkritumu apsaimniekošanas 

poligonu. Rokot būvgrāvī, virsējā grunts kārta ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts 

slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. 

Veicot darbus jānodrošina sadzīves atkritumu un būvgružu savākšana un utilizācija 

Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar notekūdeņu 

savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes.  Gruntsūdens 

pazemināšanas iekārtu ūdeņi novadāmi tā, lai neveidotos grunts izskalojumi.  Demontēto konstrukciju 

būvgruži jāizved uz  būvgružu poligonu. Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm 

būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. 

Būvdarbu laikā Aizliegts: 

 Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ģenerālplānā. 

 Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā. 

Jāizpilda: 

 Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēļiem. 
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 Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. Izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā. 

 Īpaša uzmanība jāpievērš esošo saglabājamo koku aizsardzībai. 

 Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos. 

 Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu iesūkšanos 

augsnē. 

 Putekļainas vielas jāglabā slēgtos nodalījumos un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 

 Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūkšanos gruntī. 

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 

sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai. 

4. Transporta un gājēju kustības organizācija 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve pamatā ir plānota pa pilsētas ielu, kas ir blīvi apdzīvota.  

Īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc 

iespējas netraucētu ierasto dienas ritmu dzīvojamo māju rajonā.  Būvdarbu vieta rakšanas laikā 

aprīkojama ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu 

prasībām”. Transportlīdzekļu vadītāju brīdināšanai vairākos ceļa posmos darbu veikšanas vietas 

savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma ierobežojuma zīme Nr.323 un brīdinājuma zīme Nr.118. Atbērtnes vietas ir 

jānodrošina Būvuzņēmējam un  jāsaskaņo ar Pašvaldību.   Pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu 

organizēšanas projekts  (atkarībā no plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi 

jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. Kopumā tiek paredzēta garu ūdensvada posmu izbūve, tādēļ 

darbu organizēšana jāveic pa posmiem. Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc 

cauruļu montāžas. Ievērojot posmu secību, tiek nodrošināta piebraukšana visām kvartāla ēkām. Tīklu 

izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo 

komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus.  

5.        Darbu nodošana un pieņemšana 

I kārtas un II kārtas posmi ir izvietots dažādās vietās un ir ekspluatējams neatkarīgi viens no otra 

posmiem. Pēc darbu beigām Uzņēmējs uzrāda Pasūtītājam pabeigtos darbus un objektus. Tiek veikti 

nepieciešamie izmēģinājumi un testēšana. Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ievērojot 

normatīvo aktu prasības. Būvuzņēmējam jānodrošina visa informatīvā bāze (tsk. apmācības iekārtu t.sk. 

sūkņu pases) par izbūvēto komunikāciju pēc ekspluatācijas noteikumiem. Pēc ūdensvada būvniecības 

nodrošināt spiediena pārbaudes (9 bar, saskaņot ar Pasūtītāju un būvuzraugu). Pēc projektētā 

ūdensvada trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas darbiem veikt hidraulisko pārbaudi un skalošanu 

saskaņā ar normatīviem dokumentiem., kā arī ūdensvada dezinfekciju. Pēc projektēto pašteces 

kanalizācijas tīklu izbūves pārbaudīt tekņu un trasējuma atbilstību LBN ar cauruļvada video inspekcijas 

CCTV palīdzību. Veiktās video inspekcijas CCTV izpilduzmērījumus CD (elektroniskā formātā) iesniegt 

Pasūtītajam.  Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa 

izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana Pasūtītājam papīra un digitālā formātā (dwg failos). 

 

Sastādīja _________________  T.Loginova 
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