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Skaidrojošs apraksts būvprojektam "Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz 

Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” 

1.1. Ievads 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz SIA ”Saltavots” tehnisko specifikāciju un tehniskajiem 
noteikumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA "Izpēte" 2021. gadā veiktās 
topogrāfiskās izpētes un SIA „IAR” 2021. gadā veiktās ģeotehniskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR 
spēkā esošajiem būvnormatīviem, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un MK noteikumiem Nr. 253 
„Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.  

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, 
objekts pieder  inženierbūvju II grupai.  

Inženierbūves lietošanas galvenais veids: kods 2223 – vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi. Būves 
tips  22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi.  

1.2. Projekta realizācijas vietas 

Projekta realizācija plānota Siguldā Atbrīvotāju ielā. Atbilstoši Pasūtītajā prasībām būvprojekta izstrāde 
plānota divās kārtās.   

 Tabula .1 Projekta ietvaros šķērsojamiem zemes īpašumi Siguldā 

Kadastra apzīmējums Adrese Īpašnieks 

I kārta 

80150023438 Atbrīvotāju iela Siguldas novada pašvaldība 

80150023427 Blaumaņa skvērs Siguldas novada pašvaldība 

 II kārta  

80150023438 Atbrīvotāju iela Siguldas novada pašvaldība 

Vienlaicīgi ar ielas centralizēto kanalizāciju pārslēdzami visi esošai kanalizācijai pieslēgtie patērētāji un 

ja pievads nav pieejams izbūvējams pievada atzars, līdz zemes īpašuma robežai. 

1.3. Darbu apjoms 

Plānotie darbi  būvprojektā galvenajiem tehniskajiem radītājiem apkopoti tabulā. Nr.2.  
 
Tabula.2 Būvprojektā iekļaujamo atjaunošanas darbu detalizēts apraksts 

Nr. Darbu 
nosaukums 

Daudz. Darba īss raksturojums 

 I Kārta   

1 Kanalizācijas 
tīklu pārbūve  

215,0 m Kanalizācijas tīklu 250 mm, PP, SN8, L=203,0m  un pievadu  OD160mm 
PP, SN8, L=12,0m būvniecība, ieskaitot akas. Tranšejas rakšanu 
aizbēršanu, seguma atjaunošanu.  

 II Kārta   

2 Kanalizācijas 
tīklu pārbūve  

210,5 m Kanalizācijas tīklu OD250 mm, PP, SN8, L=188,5m , OD200, L=10,0 m un 
pievadu  OD160mm PP, SN8, L=12,0m būvniecība, ieskaitot akas. 
Tranšejas rakšanu aizbēršanu, seguma atjaunošanu.  

I projekta kārtā pārbūvējamā posma (nodrošinot pieslēgumu esošām komunikācijām un veicot visas 
nepieciešamās pārbaudes) ekspluatācijas uzsākšana ir iespējama, neatkarīgi no otrās kārtas posma 
darbu uzsākšanas, pabeigšanas, pieņemšanas ekspluatācijā. 

1.4. Vispārīgs darbu un vietas apraksts  

Būvdarbu izpildes vieta ir Siguldas pilsētas Atbrīvotāju iela posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai.  
Projekta teritorija ir līdzena iela ar vienmērīgu reljefa kritumu uz Parka ielu.   Projekta izstrādes laikā 
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2021.g. veikta teritorijas inženierģeoloģiskā izpēte,  tās  laikā tika veikti 2 urbumi. Katra izpētes urbuma 
izvietojumu skatīt projekta ģenplānā, bet griezuma raksturojumus skatīt projekta garenprofilos.   

Izpētes teritorijas ģeotehniskie apstākļi 1. urbuma rajonā raksturojami kā viendabīgi, 2. urbumā kā 
neviendabīgi pēc grunšu konsistences 

Izpētes teritorijas ģeotehnisko urbumu virskārtā atrodas augsne, dziļāk ieguļ pārrakta/uzbērta grunts – 
mīksti plastiska morēnas mālsmilts, dziļāk atrodas dabiskā saguluma gruntis 1. urbumā mīksti plastiska 
morēnas mālsmilts , 2.urbumā plūstoši plastiska morēnas mālsmilts , urbumu pamatnē atrodas 
dolomītmilti ar dolomīta šķembu piejaukumu , dziļāk atrodas augšdevona Pļaviņu svītas dolomīts. 

Ģeotehniskās izpētes laikā gruntsūdens konstatēts 1.urbumā 2,40 m dziļumā no zemes virsmas (97,60 m 
v.j.l.), gruntsūdenim konstatēts neliels spiediens, tas tika konstatēts 2,80 m dziļumā no zemes virsmas, 
bet paaugstinājās līdz 2,40 m dziļumam no zemes virsmas, 2. urbumā gruntsūdens netika konstatēts. 
Izpētes teritorijā gruntsūdens galvenokārt papildinās no nokrišņu ūdeņiem un no hipsometriski augstākām 
teritorijām. Gruntsūdens uzkrājās virs sīksti plastiskajām mālainajām gruntīm. Detalizētu atskaiti par 
gruntīm skatīt vispārīgajā daļā. 

Būvprojekta pamata pieņēmumi un risinājumi balstās uz Pasūtītāja tehnisko specifikāciju un tehniskiem 
noteikumiem, izstrādātiem inženierģeoloģiskajiem materiāliem, veiktajām izpētēm uz vietas un Latvijas 
būvnormatīviem. 

Pašteces kanalizācijas tīkli tiks būvēti rokot atklātā tipa tranšejas dziļumā 1,0 - 2,0 m dziļumā. 
Kanalizācijas tīklu izbūvē iekļaujama skataku montāža. Visām tranšejas vai būvbedru sānu malām ir jābūt 
attiecīgi nostiprinātām. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi noplanētam pareizā slīpumā un noblietētam līdz 
vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes izbūve. Tranšejas atbalstsienas ir jāuzstāda 
gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks, vai arī tranšejas dziļums pārsniedz 1.0 m. Gadījumā, ja tiek 
konstatētas nenoturīgas gruntis vai cieta grunts vietas būvbedru dibenā, kas satur pamatnei nederīgu 
grunts materiālu, jāizrok līdz norādītājam dziļumam un jāaizpilda ar piemērotu, apstiprinātu materiālu.  
Maģistrālo kanalizācijas tīklu projektēšana tiek paredzēta ielu sarkano līniju teritorijas robežās. Esošā 
pieslēguma gadījumā jānodrošina pārslēgums uz jauno tīklu, jauna pieslēguma gadījumā tiek dota 
pieslēguma vieta, t.i. atsevišķs pievads, kuram īpašnieks varēs pieslēgties ārpus šī projekta ietvariem. 
Pārbūves darbi kopumā tiek paredzēti esošās kanalizācijas trases vieta un Būvdarbu veicējam būvdarbu 
laikā jānodrošina nepārtraukta esošās kanalizācijas sistēmas darbība ielā.  Pirms būvdarbu uzsākšanas 
ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir jāprecizē esošo komunikāciju izvietojums un nepieciešamie 
pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai.  Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi 
komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos 
tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai 
un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, 
jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā. Būvuzņēmējam jāveic 
rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas un pasargātu tās no noārdīšanās. Būvuzņēmējs 
ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem 
līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu atbilstoši atbildīgo dienestu prasībām. Pirms darbu 
uzsākšanas jāiepazīstas ar iesaistīto institūciju tehniskajiem noteikumiem un visā būvdarbu laikā jāievēro 
noteikumu prasības  

Izbūvētiem kanalizācijas tīkliem jānodrošina  kanalizācijas tīklu aizsargjoslu atbilstoši LR likumdošanai.  
Aizsargjoslas gar kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un 
drošību. Aizsargjoslām gar kanalizācijas tīkliem ir šāds platums: gar pašteces kanalizācijas vadiem — 3 
metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.  

Projektēšanas gaitā tiek ņemti vērā projektējamo tīklu ekspluatācijas apstākļi kā arī grunts apstākļi tīklu 
projektēšanas zonā. Ielas seguma atjaunošana jāveic saskaņā ar Pašvaldības prasībām un tipveida 
rasējumu. Tranšejā aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams slāņos pa 300 mm un blīvējams, 
izmantojot vibroblieti (vai apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar vismaz sešiem pārbraucieniem.   

Aizpildīšanas materiālam, neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī 
importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez organiskām atliekām, būvgružiem, 
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sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst 
saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas. Atjaunošanas vajadzībām var izmantot 
grunts materiālu, kas iepriekš darbu veikšanas gaitā tika izrakts no tranšejām, ja vien tas ir labā stāvoklī 
un pēc būvuzrauga ieskatiem ir piemērots pamatnes ceļam izbūvei. Gadījumā, ja rodas materiālu 
iztrūkums, Būvuzņēmējam jānodrošina trūkstošā materiāla apjoma piegāde, un ar to saistītās izmaksas. 
Ceļa virsmas izbūve virs tranšejas pamatnes kārtas veicama, izmantojot norādītos importētos materiālus.  

Pēc tīklu ierīkošanas tiek jāparedz: Ielas un piebraucamo ceļu seguma atjaunošana atbilstoši kustības 
intensitātei un slodzei uz braucamo daļu.  Ceļu un ielu segumus jāparedz atjaunot ne sliktākā stāvoklī, 
kādi tie bija pirms darbu veikšanas, kā arī ievērot Pašvaldības tehniskajos noteikumos norādītās 
prasības. Jāparedz bojātās zālāju teritorijas apzaļumošana. Veicot trašu izbūvi veco asfaltbetona segumu 
utilizēt.  Visus demontētos materiālus , ja tie nav izmantojami, jāutilizē un utilizācijas izmaksas izpildītājam 
jāiekļauj izmaksā. Bruģa demontāžas gadījumā, bruģakmens izpildītājam ir jāsašķiro. Bojātais jānodod 
utilizācijai. Bruģakmens, kurš nav bojāts var tikt izmantots seguma atjaunošanai. Darbi Siguldas pilsētas 
teritorijā veicami saskaņā ar pašvaldības tehniskajiem un apbūves noteikumiem. 

1.5. Ekspluatējošo organizāciju prasības 

Izstrādājot būvprojektu saņemtas ieinteresēto institūciju tehniskās prasības projektam un būvdarbiem: 
SIA “Saltavots”, Siguldas novada pašvaldība, SIA “Tet”, AS „Sadales tīkls”, AS „Gaso”, SIA „Wesemann-
Sigulda”, SIA „Fāze Sigulda”. Projekta izstrādātājs ir iepazinies ar tehnisko noteikumu prasībām un to 
nosacījumi ir iekļauti būvprojektā. Organizāciju izdoto tehnisko noteikumu prasības attiecināmas arī uz 
būvdarbiem un ir jāņem vērā veicot būvdarbus.     

1.6. Kanalizācija tīklu izbūves darbi 

Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar projekta rasējumiem un normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā 
cauruļvadu ražotāju rekomendācijas. Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve plānota ar atklāto tranšejas 
metodi. Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu materiāls polipropilēns. Maģistrālo kanalizācijas diametrs 
OD250 mm ieguldes klase SN8, materiāls PP. Kanalizācijas tīklu izbūve saskaņā ar projekta rasējumiem 
un cauruļvadu ražotāja rekomendācijām. Kanalizācijas tīklu izbūves galvenie  posmi: 

 Objekta detalizēta foto fiksācija (pirms un pēc būvdarbiem); 
 Trases nospraušana dabā pieaicinot sertificētus mērniekus; 
 Rakšanas atļaujas saņemšana; 
 Satiksmes organizācijas shēma; 
 Informējošo un ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšana; 
 Izbūvējamo pievadu izvietojuma saskaņošana ar zemes īpašniekiem; 
 Tranšejas rakšana Projektā norādīta dziļumā; 
 Tranšejas atbalstsienu uzstādīšana, ja nepieciešams; 
 Gruntsūdens atsūknēšana ja nepieciešams; 
 Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     
 caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 300 mm biezā slānī, cietos iežos, piemēram, 

dolomīts 500 mm; 
 Esošo šķērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 
 Skataku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu un apbetonēšanu. 

Dzelzsbetona skataku montāža; 
 Pievadu pārslēgumi un izbūve līdz zemesgabala robežai un gala noslēga montāža; 
 Tranšejas aizbēršana ar atbilstošu grunti skaitot blietēšanu; 
 Ielas zonā pagaidu ceļa uzturēšana un piekļuves nodrošināšana esošiem iedzīvotājiem;  
 Būvgružu izvešana un bojāta ielas seguma un nomaļu atjaunošana saskaņā ar Pasūtītāja 

prasībām; 
 Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 
 Kanalizācijas tīklu un aku hidrauliskā pārbaude un CCTV inspekcija (atskaite izvērtējama un 

pievienojama pie izpilddokumentācijas); 
 Kanalizācijas tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana. 
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1.7. Pievadi īpašumiem 

Pievadu izvietojums var tikt precizēts pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņojot risinājumus ar zemes 

īpašniekiem, Pasūtītāju un projekta autoru. Kanalizācijas māju pievadi paredzēti no   PP materiāla, 

OD160mm, SN8 caurulēm. Pievadi izbūvējami līdz ielas zemesgabala robežai vai žogam (gadījumā ja 

nav iespējams vienoties par žoga noņemšanu būvdarbu laikā). Uz pievada gala punkta uzstādāms gala 

noslēgs. Pievadu dziļums pieņemts dziļumā, lai šķērsotu esošās komunikācijās un dotu pēc iespējas 

dziļāku pieslēguma iespēju zemes īpašumam. Pie zemes robežas uzstādami krāsoti informatīvi 

signālstabiņi  ar kanalizācijas noslēguma punkta norādēm.  Lai veiktu pieslēgumu centralizētajam 

kanalizācijas tīklam ir jāsaņem tehniskie nosacījumi no SIA „Saltavots”, jāizstrādā inženiertīkla pievada 

shēma un jānoslēdz līgums par pakalpojumu saņemšanu.  

1.8. Galvenās prasības materiāliem un darbiem  

1.8.1. Pašteces kanalizācijas caurules 

Sadzīves kanalizācijas pašteces maģistrālie cauruļvadi ieprojektēti no SN 8 polipropilēna (PP) caurulēm 

ar monolītas konstrukcijas ribām bez tukšumiem sieniņas konstrukcijā vai ekvivalentiem materiāliem. 

Jāatbilst standartam LVS EN 13476-3: 2007. Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena izgatavotāja, lai 

maksimāli nodrošinātu kanalizācijas sistēmas ūdensnecaurlaidīgumu.  Cauruļvadu diametri OD250/ID220 

mm un OD160/ID139mm PP SN8. Cauruļvadu ieguldīšana jāveic saskaņā ar ražotāja rekomendācijām 

un LVS EN 1610 standarta prasībām. Pēc inženierkomunikāciju izbūves jāveic kanalizācijas tīklu 

skalošana un aku hidrauliskā pārbaude un CCTV inspekcija (atskaite izvērtējama un pievienojama pie 

izpilddokumentācijas). 

1.8.2. Kanalizācijas skatakas 

Saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iebūves dziļumā līdz 2,5 m jāparedz plastmasas skatakas ar diametru ne 

mazāku  kā DN560. Iebūves dziļumā, kas lielāks par 2,5 m paredzēt betona grodu skatakas. 

Projektā iekļautas PE/PP gludsienu akas DN/OD 560 ar teleskopu D500 un slēgtu ķeta lūku, EN124, 400 

kN, ar Saltavots logo, līdz iebūves dziļumam 2.50. Akām jāatbilst EN13598-2. Betona akas uzstādamas 

sarežģītāka pievadu pieslēgumu gadījumā.  

Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917:2008 prasībām, apakšējais skataku grods izgatavots 
kopā ar pamatni. Ražoti no betona markas ne zemākas par C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, 
salizturība F200. Rūpnieciski ražotajiem aku betona grodiem pamatnē jābūt glāzes tipa, Augšējās un 
apakšējās malās jābūt izvietotām montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai nodrošinātu aku hermētiskumu. 
Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējamiem materiāliem jāatbilst 
EN 681-1 prasībām un min 50 kpA.. Akām jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens dubultā), jānodrošina 
akas hermētiskums. Dzelzsbetona grodiem jābūt aprīkotiem ar speciālām montāžas skrūvēm, ērtākai 
grodu montāžai un pārvietošanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 
prasībām, betons – LVS EN 206 un LVS LVS 156-1 prasībām. Kāpšļiem jāatbilst standartam EN - 13101.  
Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziļuma. Grodu ražošanas 
procesā tajos jābūt iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī jābūt pašiem 
pakāpieniem no kompozīta materiāla. Akām jābūt hidroizolētām no ārpuses. Betona skatakas paredzēt ar 
betonētām teknēm. Aku iekšpusē jāparedz pievadu pieslēgumi ar pārkritumu caurulēm, kas virzītas 
iztecei caurejošā teknē. Teknēm jābūt no betonētām no C20/25 betona 

Demontējamās sadzīves notekūdens kanalizācijas akās esošos sadzīves notekūdens kanalizācijas 
atzarus aizmūrēt, aizbetonēt. Paredzēt akas augšējās daļas (līdz 1 m) demontāžu un akas aizbēršanu 

Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju 
starp lūkas korpusu un lūku. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas un 
jāizmanto ķeta vāki ar > 250kN (ņemot vērā specifisko prasību par lūkām ar SIA “Saltavots” logo), 
braucamajā zonā lūkas ar  >400 kN  nestspēju. Asfaltētās ielās jāparedz peldošā tipa skataku vāki (ap 
akas vākiem jābūt apbetonējumam). Peldošās lūkas betona akām- ar enģi un fiksācijas atsperi - h= 
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234mm,400 KN. Lūkas plastmasas akām OD 560 - ar fiksācijas atsperi,400 kN.  Skataku vāku izbūves 
konstruktīvos risinājumus skatīt rasējumos par aku vāku izbūvi. Uz aku vākiem paredzēt SIA „Saltavots” 
logo. Demontējamie sadzīves notekūdens kanalizācijas aku čuguna vāki un vāku pamatnes nododamas 
SIA „Saltavots 

1.9. Zemes darbi un segumu atjaunošana 

1.9.1. Zemes darbi 

Darbuzņēmējam savi darbi jāveic tā, lai izvairītos no rakumu pēdējās izbūvētās kārtas bojāšanas vai 

pasliktināšanas. Rakumi ielās jāveic saskaņā ar atbilstošajiem Pašvaldības noteikumiem- Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi. Rakumu malām visu laiku jābūt atbilstoši nostiprinātām un tās 

nedrīkst nobrukt. Darbu veikšana katrā ielā pēc Pasūtītāja iepirkuma procedūras tehniskajās 

specifikācijās norādītajiem nosacījumiem un  būvuzņēmēja piedāvājumā iesniegto kalendāro laika 

grafika. 

Darbuzņēmējs ir atbildīgs par liekā izraktā materiāla aizgādāšanu no būvvietas. Veicot tranšejas 

rakšanas darbus izraktā grunts jāiekrauj pašizkrāvējā un jāizved uz atbērtni. Atbērtnes vieta ir jāmeklē 

Būvuzņēmējam, iekļaujot izmaksās grunts pārvietošanu uz atbērtni. Izrakto grunti nedrīkst izbērt autoceļa 

nodalījuma joslā un  privātīpašnieku nekustamajos īpašumos (bez īpašnieku rakstiska saskaņojuma) 

Darbuzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par rakšanas laikā uzietiem caurlaidīgiem 

slāņiem, plaisām vai cita veida neparastu grunti. Darbuzņēmējam darbi jāveic tā, lai izvairītos no ietekmes 

uz apkārtējo grunti. Īpaši uzmanīgi jārīkojas, lai saglabātu stabilitāti, kad rakumi notiek jau esošo 

komunikāciju tuvumā. Darbi jāveic piesardzīgi, lai maksimāli saglabātu komunikāciju atklātās virsmas.  

Veicot izrakumus brauktuvēs ar cieto virsmas segumu, Uzņēmējam vispirms jāveic rakums ar taisnu 

precīzu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai. Tad jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā tos 

atsevišķi no pārējiem būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai arī 

aizvākšanai, vadoties pēc Pasūtītāja un būvuzrauga  norādījumiem. 

Ierobežotās vietās tranšeju rakšana jāveic ar lāpstu vai ar atļautiem mehāniskajiem līdzekļiem tā, lai pēc 

iespējas samazinātu rakumu sānmalu un apakškārtu skaršanu. Tranšejas priekš caurulēm jāizrok 

pietiekami dziļas un platas, lai varētu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptverošo 

materiālu. Bedres salaidumu vietām jāizrok ar lāpstu zem tranšejas pamata, lai pirms caurules vai 

pamata, kur tas norādīts, ielikšanas tranšejā, piemērotu pozīcijas tā, lai katrai caurulei būtu nodrošināts 

atbalsts visā tās garumā, kā arī, lai varētu veikt salaidumu un pēc salaidumu veikšanas nodrošinātu 

kārtīgu bedres aizbēršanu. 

Rakšana jāveic piesardzīgi – tā, lai tranšejas malas būtu atbilstoši nostiprinātas un stabilas. 

Darbuzņēmējam jāatstāj brīva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktās zemes iekšējo 

malu. Tranšejas nevajag izrakt pārāk tālu uz priekšu; tām jābūt pietiekami platām, lai savienošanu varētu 

izdarīt tīros un sausos apstākļos. Jāatstāj arī atbilstoša vieta pamatiem un aptverošajam materiālam. 

Vietās, kur caurules ir jāieklāj tieši tranšejas dibenā, galējo kārtu ir jānolīdzina un jāapdara, lai 

nodrošinātu cauruļu līdzenu ieguldīšanu; uz tās nedrīkst būtu lieku vielu, kas varētu bojāt caurules, 

cauruļu pārklājumu vai čaulas. To tranšeju platumam, kuras šķērso ceļus vai arī citās norādītās vietās, 

jābūt pēc iespējas šaurākam. Cauruļu tranšejas jāuztur bez virszemes ūdeņiem vai gruntsūdeņiem, cik 

vien tas iespējams. 

Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis būvniekam 

pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju. Ja tiek noteikts īss projekta realizācijas (būvdarbu) 

laiks, tad , lai izbūvētu cauruļvadus mitrās māla un smilšmāla gruntīs,  nepieciešams šo mitro grunti izvest 

un nomainīt ar rupju smilti (vai citu grunti) kuru var sablietēt līdz blīvēšanas pakāpei Dr≥ 98 % (braucamā 

daļā). Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un akām lietus ūdens kanalizācijā drīkst tikai tad, ja pie 

sūkņa noteces ierīkots nostādinātājs, kā arī saņemta atļauja. Aizliegts sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves, 

ietves un zaļajās zonās. Plānotie sūknēšanas darbi rakstveidā jāsaskaņo ar SIA „Saltavots”. 
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Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam dabu veicējam Darbu veikšanas projektā. 
Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik 
darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā. Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detalizēti 
jāizstrādā shēmas par konkrētu ielu posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar 
pašvaldību. Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu līguma. 

1.9.2. Bojātā seguma atjaunošana  

Pēc tīklu ierīkošanas tiek paredzēta: Ceļu, ielu un piebraucamo ceļu  seguma atjaunošanu atbilstoši 
kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daļu. Veicot būvdarbus jāievēro Siguldas novada domes 
prasības un apbūves noteikumi.   Ielas segums jāparedz atjaunot ne sliktākā stāvoklī, kā bija pirms darbu 
veikšanas.  Brauktuvju, ietvju, nomaļu, gājēju ceļu, laukumu u.c. segumu atjaunošana jāparedz saskaņā 
ar Autoceļu specifikācijām 2019. Segumiem, kuru atjaunošanas prasības nav iekļautas iepriekš minētajā 
dokumentā, atjaunošana jāparedz ne sliktāk kā esošajā stāvoklī. Jāparedz grunts nomaiņa, ja esošās 
grunts īpašības neatbilst normatīvo aktu prasībām. Ja komunikāciju izbūves laikā izrakto grunti paredzēts 
novietot blakus tranšejai zaļajā zonā, paredzēt zāliena atjaunošanu (būvuzņēmējam šīs izmaksas ir 
jāievērtē apjomā ja grunts netiks izvesta uz atbērtni). Zālienu atjaunot ne augstāk par brauktuves segumu 
un ar 5 % kritumu prom no brauktuves segas. Jāparedz zālāju teritorijas apzaļumošana. Veicot trašu 
izbūvi veco asfaltbetona segumu utilizēt saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Visus demontētos 
materiālus, ja tie nav izmantojami vai nododami Pasūtītājam ir jānodod utilizācijai. Nodrošināt operatīvo 
dienestu piekļuvi īpašumiem un atkritumu izvešanas iespējas, nodrošināt iespēju iedzīvotājiem piekļūt 
saviem īpašumiem. Piebraucamos ceļus būvobjektam, kurus izmanto būvdarbu veicējs, uztur un labo 
atbilstoši MK noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli”.  Pirms darbu uzsākšanas jāveic detalizēta esošo ielu  fotofiksācija, kā 
esošā ielas seguma biezuma pārbaudes. Segumu atjaunošanas robežas iekļautas DOP daļā rasējumos 
“Plāns ar labiekārtošanas darbu robežām”, Segumu atjaunošanas veidi un tipi iekļauti tipveida rasējumā.   

1.9.3. Asfalta seguma atjaunošana 

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts griezt taisnās līnijās. Demontēto asfaltu jāutilizē, utilizācijas 
izmaksas būvuzņēmējs iekļauj izmaksās. Utilizācijas vietu nodrošina izpildītājs. Asfalta seguma 
atjaunošana paredzēta visā būvgrāvja (tranšejas) platumā, saskaņā ar tipveida rasējumu, pie 
nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attālumā no 
caurules sienas. Gadījumā ja būvdarbu laikā asfalta segums tiek bojāts lielākā apjomā (t.sk piebraucamie 
ceļi), kā norādīts projektā būvuzņēmējam tā atjaunošana ir jāveic par saviem līdzekļiem.  Atjaunojamā 
asfaltbetona seguma konstrukciju, atkarībā no ielas nozīmes, skatīt projekta rasējumā „Ielas seguma 
atjaunošanas veidi”. Virsējais ielas slānis ir jāatjauno saskaņā ar projekta risinājumiem.  Jāievērtē 
izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā paredzētajam apjomam un 
konstrukcijai. Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu posmiem pirms asfaltēšanas darbu pilnai 
pabeigšanai, seguma atjaunošanas izmaksās ir jāiekļauj pagaidu seguma atjaunošana. Tāpat jāievērtē 
izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, piem. pagaidu apbraucamo ceļu 
izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceļa zīmju un gaismas signālu uzstādīšana, 
pagaidu un apbraucamo ceļu uzturēšana un laistīšana,  kā arī iedzīvotāju un operatīva transporta 
piekļūšana. utt.  

1.9.4. Zālāja un nebruģētas zemes atjaunošana 

Pirms darbu veikšanas zaļajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (auglīgā slāņa) noņemšana un 
aiztransportēšana uz krautni. Iespējamā krautnes novietne būvuzņēmējam ir jāizvērtē atsevišķi, 
iepazīstoties ar objektu dabā. Viss izraktais materiāls jānober tā, lai tas neuzkrātos uz augsnes virskārtas 
un radītu pēc iespējas mazāk bojājumu un neērtību. Minētais slānis ir jānoņem tādā platumā, lai 
netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 
Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaļ un jāveic teritorijas planēšana un zālāja 
sēšana. Projektā paredzēts veikt minētos darbus saskaņā ar tipveida rasējumu, pieņemot, ka būvgrāvis 
tiek stiprināts pielietojot vairogus. Ja Būvuzņēmēja darbības rezultātā zaļā zona ir sabojāta lielākā apjomā 
(piem. rakšanas darbus veicot bez sienu stiprināšanas). Būvuzņēmējam tā ir jāatjauno par saviem 
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līdzekļiem. Košumkrūmu un augļu koku bojāšanas vai izrakšanas gadījumā tie ir jāatjauno vai jāizvieto ar 
līdzvērtīga augu vai koku sugas pārstāvi. Pirms darbu uzsākšanas pie katra individuālā apbūves 
zemesgabala ir jāveic iedzīvotāju informēšana un trases nospraušana dabā (tai skaitā pievadu 
izvietojums). Gadījumā ja nepieciešamas izmaiņas salīdzinot ar projektu ir jāinformē Pasūtītājs un 
projekta autors.   

Zāliena atjaunošana veicama uz jaunas auglīgās augsnes kārtas pabēruma min 10 cm biezumā.  Zemes 
virsmas, kas jāapsēj ar zāli, jāsastrādā un jāatbrīvo no akmeņiem un citiem materiāliem, kas lielāki par 
50mm. Sēklas jāizsēj tam piemērotā gadalaikā, vienmērīgi jāsadala un jāizsēj vismaz 20-25g/m2 zālāja 
sēklu.  

Pēc pievadu izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija pirms 
darbu veikšanas, bet ne sliktākā kvalitātē. Par apliecinājumu situācijai der fotofiksācijas dati, kas veikti 
pirms projekta uzsākšanas.  Veicot būvdarbus ielas zonā jānodrošina apbraucamo ielu uzturēšana un 
satiksmes organizācija. 

1.9.5. Bruģakmens seguma atjaunošana  

Projektā iekļauta ietverta bruģakmens seguma ar apmalēm atjaunošana. Uzstādītajam bruģakmens 
seguma tekstūrai un krāsojumam ir jābūt atbilstošam esošajam segumam. Seguma atjaunošanas 
parametri norādīti tipveida rasējumā “Segumu atjaunošanas veidi”.  Betona bruģa seguma būvniecībai – 
betona bruģa elementi, atbilstoši LVS EN 1338. Bruģakmens  seguma un ietvju bortakmeņu  atjaunošana 
saskaņā ar tipveida rasējumu “Segumu atjaunošanas veidi” un  saskaņā ar autoceļu specifikācijas 2019 
prasībām. 

2. Vides pieejamība 

Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai, darbinieku piekļūšana darba 
vietām,  kā arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana, kur tas nepieciešams. Rakšana 
katrā posmā jāveic pēc to zemes īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā.  

Grunts atbērtņu izvietojums ir jāskaņo jāsaskaņo ar Pašvaldību. Informāciju par tuvumā esošām 
būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. Būvlaukumu 
nepieciešams norobežot ar celtniecības žogu vai mazāk bīstamās vietās ar atstarojošu lentu, papildus 
uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas 
zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem, ja nepieciešams slēdzot 
vienu ielas daļu (piem. 50m garumā) un organizējot piebraukšanu no vienas vai otras ielas puses.   

3. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 
pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 
pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. Kanalizācijas tīklu skalošanā izmantotie 
ūdeņi novadāmi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Kolektoros savāktie atkritumi atkarībā no to konsistences 
izvedami uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (Pēc Pasūtītāja atļaujas) vai atkritumu apsaimniekošanas 
poligonu. Rokot būvgrāvī, virsējā grunts kārta ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts 
slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. 
Veicot darbus jānodrošina sadzīves atkritumu un būvgružu savākšana un utilizācija 

Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar notekūdeņu 
savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes.  Gruntsūdens 
pazemināšanas iekārtu ūdeņi novadāmi tā, lai neveidotos grunts izskalojumi.  Demontēto konstrukciju 
būvgruži jāizved uz  būvgružu poligonu. Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm 
būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. 

Būvdarbu laikā Aizliegts: 
 Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ģenerālplānā. 
 Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā. 
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Jāizpilda: 
 Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēļiem. 
 Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. Izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā. 
 Īpaša uzmanība jāpievērš esošo saglabājamo koku aizsardzībai. 
 Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos. 
 Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu iesūkšanos 

augsnē. 
 Putekļainas vielas jāglabā slēgtos nodalījumos un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 
 Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūkšanos gruntī. 

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 
sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai. 

4. Transporta un gājēju kustības organizācija 

Kanalizācijas tīklu izbūve pamatā ir plānota pa pilsētas ielu, kas ir blīvi apdzīvota.  Īpaša uzmanība 
jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu 
ierasto dienas ritmu dzīvojamo māju rajonā.  Būvdarbu vieta rakšanas laikā aprīkojama ar brīdinājuma 
zīmēm atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu prasībām”. 
Transportlīdzekļu vadītāju brīdināšanai vairākos ceļa posmos darbu veikšanas vietas savlaicīgi ir 
jāuzstāda ātruma ierobežojuma zīme Nr.323 un brīdinājuma zīme Nr.118. Pirms darbu uzsākšanas ir 
jāizstrādā darbu organizēšanas projekts  (atkarībā no plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības 
plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. Kopumā tiek paredzēta garu kanalizācijas 
posmu izbūve, tādēļ darbu organizēšana jāveic pa posmiem. Piekļūšanai pie esošām ēkām, pāri 
tranšejām nepieciešamības gadījumā jāierīko gājēju tiltiņi. Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek 
veikta uzreiz pēc cauruļu montāžas. Ievērojot posmu secību, tiek nodrošināta piebraukšana visām 
kvartāla ēkām. Tīklu izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas 
darbu laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus.  

5.        Darbu nodošana un pieņemšana 

I projekta kārta var tikt ekspluatēta neatkarīgi no II kārtas projekta realizācijas. Pēc darbu beigām 
Uzņēmējs uzrāda Pasūtītājam pabeigtos darbus un objektus. Tiek veikti nepieciešamie izmēģinājumi un 
testēšana. Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ievērojot normatīvo aktu prasības. Pēc 
projektēto pašteces kanalizācijas tīklu izbūves pārbaudīt tekņu un trasējuma atbilstību LBN ar cauruļvada 
video inspekcijas CCTV palīdzību. Veiktās video inspekcijas CCTV izpilduzmērījumus CD (elektroniskā 
formātā) iesniegt Pasūtītajam.  Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā 
noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana Pasūtītājam papīra un digitālā formātā 
(dwg failos). 

 

Sastādīja _________________  T.Loginova 

 

 


