Liguma Nr. SA 2020 15/2 1.pielikums

Projektésanas uzdevums (Tirgus izpétes Tehniska specifikacija)

1. Pamatinformacija

1.1. Iepirkuma mérkis:
Noteikt saimnieciski visizdevigiko piedavajumu 1., 2. iepirkuma dalas bivprojektu izstradei un 2.
iepirkuma dalas autoruzraudzibai.
1.2 Iepirkums ir sadalits dalas:
1. iepirkuma dala: Saules ielas projekt€jamo magistrala tidensvada un sadzives kanalizacijas izvadu
izbuves buvprojekta izstrade (magistralo idensapgades cauru]vadu diametrs OD 160, pievadu cauru]vadu
diametrs OD32, prognoz&jamais garums-300 m, sadzives kanalizacijas izvadu caurulvadu diametrs
OD160, prognoz&jamais garums - 15 m, II grupas inZenierbiive, pielikums Nr. 1, Iiguma izpildes termin
ir lidz 150 kalendaras dienas). Bezdeligu ielas projektgjama magistrala iidensvada izbiives biivprojekta
izstrade (caurulvada diametrs OD110, prognozgjamais garums- 150 m, II grupas inZenierbiive, pielikums
Nr. 2, liguma izpildes termins ir lidz 150 kalendaras dienas).
2. iepirkuma dala: Atbrivotaju ielas (posma no Parka ielas lidz Pérsie3u ielai) magistralas sadzives
kanalizacijas tiklu parbiives biivprojekta izstrade (magistralo sadzives kanalizacijas caurulvadu diametrs
OD 250, prognozgjamais garums - 450 m, II grupas inZenierbiive, pielikums Nr. 3, liguma izpildes termin3
ir I1dz 150 kalendaras dienas) un autoruzraudziba. Buivprojekts ir jaizstrada divam biives kartam. 1.bives
karta - Atbrivotaju ielas sadzives kanalizacijas posms no Parka ielas lidz Cerinu ielai. 2. biives karta -
Atbrivotaju ielas sadzives kanalizacijas posms no Cerinu ielas lidz Pérsieu ielai
1.3. Buvprojektu izstrades pakalpojuma izmaksas un 2. iepirkuma dalas autoruzraudzibas izmaksas tiks
apmaksatas no SIA ,, SALTAVOTS?” finan3u lidzek|iem.

2. Buvprojektos paredzétas inZenierbiives
2.1. Buvprojektu izstrades vieta: Saules, Bezdeligu un Atbrivotaju ielas, Siguldas pilséta.
2.2. 1.tabula apkopota informacija par 1. iepirkuma dalas biivprojektos paredzéto idensapgades
magistralo tiklu un pievadu un sadzives kanalizacijas izvadu izbiives projekté$anas prognozéjamajiem
apjomiem:
2.3. 2.tabula apkopota informacija par 2. iepirkuma dalas sadzives kanalizacijas magistralo tiklu
parblives projektésanas prognozéjamajiem apjomiem:



1. tabula. Blivprojektos paredzéto projektéjamo tidensapgades un sadzives kanalizacijas tiklu
izbuives apjomi 1. iepirkumu dalai

Iepirkuma
dala

Iela, ielas posms

Prognozéjamais
ddensapgades/
sadzives kanalizacijas
tiklu izbiives garums

Planoto tiklu
izvietojumu
shémas
Tehniskas
specifikacijas
pielikuma Nr.

Saules ielas magistralais idensapgades
tikls un pievadi lidz zemes gabalu
robezam: TpaSumiem Saules iela Nr. 6B,
6C, 7A, 8,9A,10, 11, 11A,11B, 12, 13

Udensapgade — 300 m

14; Talavas iela 17 un 21. Sadzlves ‘analizole.~ 1
Sadzives kanalizacijas izvadi Iidz At

ipaSumu robezam: IpaSumiem Saules

6B, 6C, 8, 9A, 10B un 13

Bezdeligu ielas magistrilais

tdensapgades tikls un pievadi Iidz

zemes gabalu robezam: TpaSumiem Udensapgade — 150 m 2

Bezdeligu iela Nr. 4, 5,7, 8,9, 12, 13,
17; Atbrivotaju iela 21B

2.tabula. Biivprojekta paredzéto parbiivéjamo sadzives kanalizacijas tiklu apjomi 2. iepirkumu dalas
1. un 2. buves kartai

12,13,12A,14, Dzenu 4, 8 un Jékaba Dubura
iela( parslégumu nosacijums attiecas uz
visiem esosajiem pieslégumiem, ja arf tie nav
noraditi tehniskaja specifikacija).

m

2. Iela, ielas posms Prognozéjamais | Planoto tiklu
iepirkuma iidensapgades/ izvietojumu
dala sadzives shémas
biives kanalizacijas Tehniskas
Karta tiklu izbiives specifikicijas
garums pielikuma Nr.

1. Atbrivotaju ielas (posma no Parka ielas lidz

Cerinu ielai) parblivéjama magistrala sadzives

kanalizacija un parslégumi ipasumiem

Atbrivotaju iela 1A,3A, 4, 4A, 5, 6,6A,7 un Sadzives

Cerinu iela (parslégumu nosacTjums attiecas kanalizacija— 205 | 3

uz visiem esosajiem pieslégumiem, ja ar tie m

nav noraditi tehniskaja specifikacija)

Projekt&jamie izvadi lidz zemes gabalu

robezam ipaSumiem Atbrivotaju iela 2,3,4
2 Atbrivotaju ielas (posma no Cerinu ielas lidz

Persiesu ielai) parbtivéjama magistrala

sadzives kanalizacija un parslégumi _

ipasumiem Atbrivotaju icla 8,9, 10, 11, 114, | SR0Zves

SR " | kanalizacija— 235 | 3




Projekt&jamais izvads 11dz zemes gabala
TpaSuma robezai paSumam Atbrivotaju iela
15.

1. un 2. tabula noraditajiem Gdensapgades un sadzives kanalizacijas tiklu garumiem ir tikai prognozgjamie
apjomi. Tiklu garums tiks precizéts biivprojektu izstrades procesa. Tiklu garuma maipa nav pamats
Ligumcenas izmainam.

3. Projektésanas kritériji
3.1. Ja tehniskaja specifikacija, vai tas pielikumos mingti konkréti materiali vai materialu raZotaju
nosaukumi un standarti vai izstradajumu/produktu nosaukumi un standarti, Pretendents, biivprojektos
drikst ieklaut Siem konkrétajiem materialiem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu razotaju
materialus, produktus un standartus, kuri atbilst Tehniskas specifikacijas prasibam.
Aprekinot tiklu kapacitati, japielieto sekojosi projekté$anas kritériji:

2.tabula. Projektesanas kritériji

Apraksts Kritérijs
Udensvadi Saskana ar LBN 222-15 Udensapgades biives
Pasteces kanalizacija Saskana ar LBN 223-15 Kanalizacijas biives

2. iepirkuma dalai Izpilditajam Pasititajs izsniegs parbiivéjama posma CCTV inspekcijas rezultatus.
3.2. Prasibas kanalizacijas caurulvadiem.

Sadzives kanalizacijas paSteces magistralie cauru|vadi projektéjami ar SN 8 (T8) polipropiléna
(PP) caurulem ar monolttas konstrukcijas ribam vai ekvivalentiem materialiem. Jaatbilst standartam LVS
EN 13476-3:2018. Nekustamajiem Tpasumiem Saules iela 6B, 6C, 8, 9A, 10B, 13 un Atbrivotaju iela 2,
3,4, 15 projektgjami atsevidki sadzives kanalizacijas atzari Iidz zemes gabalu ipa§uma robezam no PP
caurules ar OD 160 mm un kritumu, maksimali iesp&jama vai pievienoSanai un ekspluatacijai optimala
dziluma lidz &kai, kas atrodas ipasuma. Ipajumiem, kas atrodas Atbrivotdju ielas sadzives kanalizacijas
parbiivéjamo tiklu projektéSanas zona japaredz parslégumi esoo aku vietas.

Japaredz parbiives posma skataku parbiive. Ieblives dziluma, kas lielaks par 2,5 m paredz&t betona
grodu skatakas. Betona skataku konstrukcijam jaatbilst LVS 1917:2008 prasibam, apak$&jais skataku
grods izgatavots kopa ar pamatni. Grodiem jabiit raZotiem no betona markas ne zemakas par C35/45,
udenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200. Skataku aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam,
skataku vaku pamatnei asfaltétas ielas dalas ir jaatbilst ,,peldoga” tipa. Grantétas ielas keta aku vaku
pamatnei jabiit iebeton&tai, lai novérstu to aizstumsanu ielu uzkopsanas laika. Uz aku vakiem paredzet
SIA ,,Saltavots™ logo.

3.3. Prasibas tidensapgades caurulvadiem, akam, armatirai, hidrantiem.

Udensapgades cauru]vadu OD 160 un OD 110 materialam jabit izgatavotam no polietiléna -
PE100 SDR 17, PN10 saskana ar standartu LVS EN 12201-1; LVS EN 12201-2.

Udensvada izbiivei ar beztranejas metodi cauru|vadi projektgjami ar PE (polietilena), PN 10, PP
aizsargslani (ProFuse) vai ULTRASTRESS PE100-RC - SCGR vai ekvivalentim caurulém.

Katram nekustamajam Tpaumam 1.iepirkuma dalas ietvaros, magistrala idensvada projektésanas
zona, TpaSumiem Saules iela 6B, 6C, 7A, 8, 9A, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14, Talavas iela 17 un 21
projektgjams atseviSks idensapgades pievads lidz zemes gabalu Tpauma robezai.

Katram nekustamajam TpaSumam 1.iepirkuma dalas ietvaros, magistrala idensvada projekté3anas
zona, ipaSumiem Bezdeligas iela 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17 un Atbrivotaju iela 21B projektgjams atsevisks
Udensapgades pievads lidz zemes gabalu robezai.



Udensvada pievadiem paredz&t pazemes tipa aizbidnus ar pagarinatajkatu un kapi, kas novietoti
arpus ielas braucamas dalas, pasvaldibas zemes ipaduma, paredzot vietu uzskaites mezgla izbiivei. Pievadu
pievienojumus magistralajam Gdensvadam projektét ar elektrometinamam sedlu uzmavam.

Biivprojekta paredzéto Saules ielas magistrala tdensvada tuk3osanas aku paredzeét D 1500 ar
noslégarmatiiru atbilstoi projekta risindjumam. Akas grodiem, pamatn&m jabit izgatavotiem no
ruipnieciski razotiem betona elementiem un virs akas parsedzes uzstadams kalama keta ramis ar liku
saskana ar LVS EN 124 vai atbilsto$i projekta risinajumiem, ja tuk$oSanas aka atrodas zalaja zona.

l.iepirkuma dalas projektos tiek paredzéti virszemes/pazemes tipa ugunsdz€sibas hidranti.
Hidrantu izvietojums saskana ar LBN 222-15 ,,Udensapgades buives”. Hidrantu atra$anas vieta jaapzimé
ar informativo plaksniti, atbilsto$i standarta LVS 446 prasibam. Virszemes hidrantam jabiit siltinatiem ar
plastmasas apvalku, kalama keta, vai bronzas savienojuma galvinu, stobra fiksatoru ar iepreséto gumija
metila ,,zokliem” un gumijas drenaza varstu, vai varstu ar neras€joSu atsperi. Hidranta paskaidrojo3as
plaksnites saturu nepiecieSams saskanot ar Pasititaju.

Ja hidrogeologiskie apstakli atbilst miisdienas pieejamajam tehnologijam, projektgjot Gidensvadu
izblvi biivprojektos jaizvélas beztranseju izblives metode.

3.4, Prasibas topografijas izstradasanai

3.4.1. Topografiskos darbus veikt atbilstosi 2012. gada 24. aprila LR MK Ministru kabineta noteikumu
Nr.281,,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” prasibam
un ievérot Siguldas novada domes saistofos noteikumus “Par augstas detalizacijas topografiskas
informacijas aprites kartibu Siguldas novada” (skat.
http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dokumentil/saistosie_noteikumi/).

Liguma izpildes laika nav paredzéta ligumcenas maina darbiem, kas saistiti ar topografiska plana izstradi.

Uzmérijumi sadzives kanalizacijas tiklu izvadu rajonos javeic lidz €ku fasadém (apblvétu ipasSumu
gadifjuma). Pargja teritorija ievérojot 2012. gada 24. aprila LR MK Ministru kabineta noteikumu
Nr.281,,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” noteiktas
prasibas.

Precizi jauzrada aktuala kadastrala informacija (zemes gabalu robezas, kadastra apzim&jums, adreses),
ielas esoSais segums. Jauzrada pazemes un virszemes komunikacijas. Pazemes komunikacijam janorada
diametri un teknu atzimes vai caurulvada augstums skataku vietas.

3.4.2. P&c topografiskas uzmérisanas un topografiska plana sagatavosanas Izpilditdjs to saskano ar tiem
inzenierkomunikaciju turétajiem, kas ir atbildigi par inZenierkomunikacijam teritorija, kura veikta
topografiskd uzmérisana. Izpilditajs topografisko planu iesniedz vietgjas pasvaldibas datubazes turétajam
parbaudei un registracijai vietgjas pasvaldibas datubazé digitala veida vektordatu forma Bentley Systems
datorizetas projektésanas (DGN) datnu formata vai Autodesk datorizétas projektéSanas (DWG) datnu
formata un tada méroga noteiktiba, kada 57 vietgjas pasvaldibas datubaze tiek uzturéta.

3.4.3. Jainzenierkomunikaciju turétaji pieprasa samaksu par topografiska plana saskano$anu, izmaksas
jaieklauj Finan3u piedavajuma. Saskanojumam ar SIA ,,Tet" japlano 1-5 darba dienu termin$ un izmaksas
jaieklauj SIA ,Tet” ar 2019. gadu noteikta samaksa 26 EUR bez PVN (skatit-
https://www lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana )

3.4.4. Liguma izpildes laika nav paredzéta ligumcenas maina darbiem, kas saistiti ar topografiska plana
izstradi.

3.5. Prasibas inzeniergeologiskajai izpétei

InZeniergeotehnisko izpéti veic saskana ar LBN 005-15 ,InZenierizp&tes noteikumi biivnieciba”,
saskanojot izpétes vietas ar komunikdciju turétajiem. Saules iela javeic 2 inZeniergeotehniskie izpétes
urbumi, Bezdeligu iela — 1 inZeniergeotehniskas izpétes urbums. Atbrivotaju ielas posma katra biives
kartas teritorija pa vienam inZeniergeotehniskas izp&tes urbumam.

3.6. Prasibas biivdarbu teritorijas labiekarto$anai



Jaizstrada zalaju atjauno$anas, ielu, ietvju seguma atjauno$anas risinajumi saskana ar Siguldas novada
domes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

4. Darba uzdevuma izpildes posmi
4.1. Pirms Piedavajuma iesniegSanas
Ieinteresétajam piegadatajam pirms Piedavajuma iesniegSanas ir jdiepazistas ar projekt&jamo tiklu
teritoriju, saskana ar Tehniskas specifikacijas pielikumiem, japrecizé izbiiv&jamo tiklu garumi un
izbiivéjamo tiklu piesléguma vietas un parbiv&jamo tiklu parsléguma vietas.
Noraditie caurulvadu garumi, pieslégumu skaits projektésanas gaita var mainities. Tie Sobrid ir tikai
orient&josie raditaji. Ligumcena $o lielumu mainas gadijuma netiek mainita.
4.2. Eso3as situacijas parbaude un vietu izpéte péc liguma noslégsanas.
Izpilditajam péc Liguma noslégSanas jaiepazistas ar pasreiz€jo Odensapgades un sadzives kanalizacijas
infrastruktiiru, jaapseko daba, javeic visu piesléguma, parsléguma vietu fotofiksacijas, detalizéti jaizpéta
planotas parsléguma vietas esoajai paSteces kanalizacijas sistémai Atbrivotaju iela. Buvprojektos
udensapgades un sadzives kanalizacijas tiklu piesléguma vietds, parsléguma vietas nevar biit atzime, ka
japrecizé buvniecibas gaita, jo buvprojekta izstrides stadija ir javeic nepiecieSamie precizéjumi.
NepiecieSamibas gadijuma, saskanojot ar Pasititaju, ja tiklu izvietojuma javeic izmainas.
4.3. Biivprojektu dokumentacijas izstrade
4.3.1. Informacija par nepiecieS8amas dokumentacijas izstradi biivprojektiem ir apkopota 3.tabula
3.tabula Informacija par blivprojektu dokumentacijas izstradi

lepirkuma dala 1; 2
Biivprojekts minimalaja Jaizstrada Saules ielai un Jaizstradda 2 bives  kartam.
sastava Bezdeligu ielai Biuvprojekta ~ minimala  sastava

izstrades posmaabam biives kartam
péc inzeniergeotehniskas izpétes
Izpilditajs izstrada un iesniedz
Pasiititdjam izveértéSanai  divus
parbiives  variantus, taja skaita
prognozgjamas izmaksas:

a. ar  beztranSeju  parbiives
tehnologiju;

b. ar rakSanas metodi atklata transeja.

Bivprojekts jaizstrada Saules ielai un Jaizstrada divam biives kartam
Bezdeligu ielai

Biivniecibas ieceres jasagatavo Saules ielai un Jasagatavo, noradot informaciju par
iesniegums Bezdeligu ielai biivés kartam

Pasutitaja  dokumentu | 8 darbdienu laika, ja dokuments | 8 darbdienu laika, ja dokuments
parbaude pirms | ievietots BIS un Pasititajam | ievietots BIS un Pasititajam iesniegts
saskano$anas iesniegta izmaksu tame Saules | 1 eksemplars papira formata.

ielai, Bezdeligu ielai un 1| Izpilditajam konstatétas neatbilstibas
bivprojekta Saules ielai, Bezdeligu | ir janovér§ 3 darbdienu laika péc
ielai eksemplars papira formata. | Pasiititdja atzinuma sapemsanas.
Izpilditajam konstatétas




Iepirkuma dala L. 2.
neatbilsttbas  ir  janovér§ 5
darbdienu laika pe&c Pasititaja
atzinuma sanemsanas.

4.3.2. Buvprojekti (1. - 2. iepirkuma dalai) jaizstrada saskana ar LBN 223-15 , Kanalizacijas biives”, LBN
222-15 “Udensapgades biives” un atbilsto§i MK noteikumu Nr. 253 “Atsevisku inZenierbivju
buvnoteikumi™ prasibam, ievérojot tehnisko noteikumu prasibas.

4.3.3. Pasutitajs, ka Buvniecibas ierosinatajs, izsniegs pilnvaru Izpilditajam iesniegt Siguldas novada
buvvaldé biivniecibas dokumentaciju, izmantojot biivniecibas informacijas sistému (turpmak-BIS) ka arT
pilnvaros pieprasit un sanemt citus ar Liguma izpildi saistitos nepiecieSamos dokumentus gan valsts, gan
pasvaldibas iestades, saskanot buavprojektus, biivniecibas ieceres dokumenticiju ar nekustama
IpaSuma Ipasniekiem vai tiesiskajiem valditajiem.

4.3.4. Pasiititajs pilnvaro, un Izpilditajs pieprasa un sanem nepiecieSamos tehniskos vai paSos noteikumus.
4.3.5. Izpilditajam jasagatavo un jaiesniedz Pasiititajam visu skarto nekustamo TpaSumu adreSu saraksts,
noradot TpaSniekus vai tiesiskos valditajus. Izmaksas, kuras veidojas, lai datu bazes iegttu informaciju par
TpaSumiem ir jaieklauj finansu piedavajuma.

4.3.6. Saskanojumus ar visu skarto nekustamo TpaSumu IpaSniekiem veic Izpilditajs saskana ar MK
noteikumu Nr. 253 “Atsevisku inZenierbiivju buivnoteikumi” 32. punktu vai Izpilditajs rikojas
saskana ar MK noteikumu Nr. 253 “AtseviSsku inZenierbavju bavnoteikumi” 31. punktu.

4.3.7. Biivprojektu inZenierrisinajumu dala detalizéti izstradat buvizstradajumu specifikacijas, noradot arT
katram blvizstradajumam atbilstibu konkrétiem standartiem.

4.3.8. Bivprojektos Darbu organizéSanas projekta ieklauj visas MK noteikumu Nr. 253 “Atsevisku
inzenierbiivju biivnoteikumi® 69. punkta noraditas sastavdalas.

Beztrandeju izblives tehnologijas izmanto$anas posmiem ir jasagatavo izbtives plans (obligata gazes vadu
komikaciju turétaja prasiba).

2. iepirkuma dalas biivprojekta Darbu organizé$anas projektd papildus norada kadi darbi un kada seciba
veicami (informaciju norada pa darbu posmiem), lai parbiivéjamaja posma nodrosinatu notekiidenu
novadiSanu un novérstu neattiritu notekiidenu novadiSanu grunti. Izmaksas, kuras nepiecieSamas $o
pasakumu veik3anai ir jaievérté buvdarbu izmaksas.

4.3.9. Buvprojektos ieklauj ekonomisko dalu saskana ar MK noteikumu Nr. 253 “Atsevisku inZenierbuvju
biivnoteikumi” 67. punkta prasibam. Izmaksu tame, biivdarbu apjomi, iekartu, konstrukciju un materidlu
kopsavilkums jasagatavo Excel un PDF datnu formatos. 2. iepirkuma dalas biivprojektam izmaksas,
apjomi ir janorada katrai buives kartai. Izmaksas aprékinaana javeic atbilstodi LBN 501-17 ,,Biivizmaksu
noteik$anas kartiba”.

4.3.10. Izpildttajs p&c pozitiva pasititdja atzinuma sanems3anas Biivprojektus saskano ar biivatjauja
noraditajam iestadeém, institlicijam un skarto nekustamo Tpa$umu ipasniekiem vai tiesiskajiem valditajiem
vai lietotajiem. Ja par saskanojumiem ir nepiecieSamas veikt samaksu, Izpilditajs $is izmaksas iek|auj
Finan3u piedavajuma. Saskanojumam ar SIA ,, Tet" japlano 1-5 darba dienu termins, un izmaksas jaiek|auj
SIA ,Tet” ar 2019. gadu noteikta samaksa 26 EUR bez PVN  (skatit-
https://www lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana). Ja arf par citiem saskanojumiem par
samaksu ir Tsaks saskanoSanas laiks, tad ir jaizvélas Tsakais saskano3anas laiks un 3fs izmaksas jaiek|auj
Finansu piedavajuma.

4.3.11. Ja Izpilditajam, no vina neatkarigu apstaklu dél, pagarinas saskano$anas laiks, ir pamats Liguma
izpildes termina pagarindjumam ar Pasititaju par tik kalendarajam dienam par cik kalendarajam dienim
pagarinajas saskanoSanas laiks.

4.3.13. Pasititajs buvprojektu ekspertizi pasitis, ja to pieprasis Siguldas novada buivvalde vai bis strids
starp Izpilditaju un Pasutitaju par biivprojekta atbilstibu normativajiem aktiem un tehniskajos un ipasajos
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noteikumos noraditajam prasibam. Biivekspertizes veik$anas gadijuma liguma izpildes termin3 tiek
pagarinats par buivekspertizes veikanas laiku.
4.3.14. 1., 2. iepirkuma dalas izpildi apliecina:
a. Siguldas novada biivvaldes atzime biivatlauja par taja ietverto projekté$anas nosacijumu izpildi;
b. BIS ievietots buivprojekts, kur ras&jumi ir dwg, pdf formatos, ekonomiska dala (iznemot biivdarbu
izmaksas aprékinu) excel formata, pargjais word formata;
c. Pasttitajam iesniegts akceptétais buvprojekts Saules ielai un Bezdeligu ielai 1 eksemplara papira
forma taja skaitd ekonomiska dala. Digitdla veida Pasititdjam jaiesniedz s€jums “Ekonomiska dala”
excel formata.

5. Pakalpojuma organizicija un civiltiesiska apdro$inasana
5.1. Izpilditajam pakalpojuma snieg3anai janodroSina ari citi specialisti, kurus nevérté Pretendentu
kvalifikacijas parbaude. Par tadu darbu, ka topografisko un geologisko izpéti, u.tm.l, izpildi, kuru veiksanu
ipasi regule Latvijas Republikas normativie akti, Izpilditdjs uznemas atbildibu, ka piesaistitie vai
apaksuznéméji atbilst Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajam prasibam.
5.2, Izpilditajam janodroSina pakalpojuma sniegdanai nepiecieSamais transports, biroja telpas, to
uzturé$ana, mébeles, datortehnika un kancelejas piederumi.
5.3. Pakalpojuma sniegSana jauzsak 2 darba dienu laika no Liguma paraksti$anas datuma. Pakalpojuma
izpilde tiks uzskatita par pabeigtu lidz ar Siguldas novada biivvaldes atzimi buvat]auja par taja ietverto
projektéSanas nosacijumu izpildi, nepiecieSsamo Buvprojektu eksemplaru skaita iesniegsanu Pasiititdjam.
5.4. Pasiititajs Liguma izpildes laika p&c nepiecieS§amibas organizé sanaksmes. Sanaksmes tiek organiz&tas
péc nepiecieSamibas. Sanaksmeés no Izpilditaja puses ir japiedalas biivprojekta vaditajam, nepiecieSamibas
gadijuma, ari citiem izpilditaja specialistiem. Visas butiskakas vieno$anas, kas sanaksmju laika tiek
panaktas par Pakalpojuma sniegSanu starp izpilditaju, Pastititaju, un kas nemaina Liguma nosacijumus,
Jjasagatavo rakstiski - sanaksmju protokolu veida. Sanaksmju protokolus sagatavo Izpilditajs. Sanaksmes
protokolu iesniedz Pasititajam, taja skaitd, nosiita elektroniski sanaksmes dalibniekiem 3 (tris) darbdienu
laika péc sanaksmes.
5.5. Ja Pasutitajs organizé tikSanos/as ar nekustamo TpaSumu ipadniekiem, tiesiskajiem lietotdjiem
sanaksmé/€s japiedalas Izpilditajam. Izpilditajam jasagatavo tikSanas ar iedzivotajiem protokols.
Protokolu iesniedz, taja skaita, nosiita elektroniski Pasttitajam 3 (tris) darbdienu laika p&c sanaksmes.
Tiksanas mérkis: precizét, saskanot tidensvada pievadu un kanalizacijas izvadu izvietojumu.
5.6. Ja pasititajs neorganizé tikSanos/as ar nekustamo IpaSumu ipaSniekiem, tiesiskajiem lietotajiem
Izpilditdgjam tdensvada pievadu un kanalizacijas izvadu izvietojums jasaskano individuali ar katru
TpasSnieku, lietotaju apbiivetos TpaSumos. Neapbiivétiem ipaSumiem saskano$ana veicama, ja pamatojoties
uz datu bazés iegiito informaciju, ir iesp&jams identificét Tpasnieka, lietotaja sazinas kontaktinformaciju
5.7. Pirms buvprojekta izstradasanas bivspecilistam, kas veiks biivprojekta vaditaja pienakumus vai
bivkomersantam, kas nodarbina konkréto bivspecialistu, janoslédz Bivspecialista profesionalas
civiltiesiskas atbildibas apdrodinasanas ligums. Minétais ligums jauztur speka visu projektéSanas un
buvniecibas laiku. Biivniecibas maksimalais darbu izpildes laiks 5 gadi.
5.8. Izpilditajam jaiesniedz Pasutitdgjam apdro$inatdja izsniegto profesionilas civiltiesiskas atbildibas
obligatas apdro3inasanas polises kopiju specialistam, kur§ veic biivprojekta vaditdja pienakumus, un
apliecinajumu par prémijas samaksu.
5.9. Bivspecialista apdro$inasanas liguma minimalais limits saskana ar MK noteikumiem Nr. 502
“Noteikumi par biivspecidlistu un buvdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdro3inasanu”.
ApdroSinaSanas liguma paredzétiem atlidzibas zaud&jumiem jabiit saskana ar MK noteikumiem Nr, 502
“Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdro3inasanu”
5.10. ApdroSinasanas izmaksas ir jaievérté Finansu piedavajuma.



5.11. Izpilditajam Pasititaja rikotaja biivdarbu iepirkuma procesa biis japarbauda vai sagatavotaja
iepirkuma nolikuma projekta ir pievienota visa buvprojekta dokumentacija

Izpilditajam, p&c iepirkuma komisijas pieprasijuma, l(vienas) darbdienas laika, rakstiski, savas
kompetences ietvaros jasagatavo atbildes uz iepirkuma komisijas nosititajiem pretendentu jautajumiem.

6. Autoruzraudziba 2. iepirkuma dalas 1. un 2. buves kartai

Biivprojekta autoram vai ta pilnvarotai personai ir javeic autoruzraudziba visa biivniecibas laika lidz biives
nodo3anai ekspluatacija saskana ar Nolikuma 6. pielikuma pievienoto autoruzraudzibas liguma projektu
un MK noteikumu Nr.500 ,,Visparigie buvnoteikumi” 113. punkta noraditdjiem piendkumiem un 114.
punktd noraditajam tiesibam.

Autoruzraudzibas uzdevums ir nodro$inat buvprojekta realizaciju daba, nepielaujot biivniecibas
dalibnieku patvaligas atkapes no akceptéta Buvprojekta un normativo aktu un attiecigo standartu
parkapumus buvdarbu gaita. Autoruzraudzibas veik3anai tiks slégts atsevisks Iigums saskana ar Nolikuma
7. pielikumu. Par katru biives kartu tiks slégts atsevisks ligums, iznpemot gadijumu, ja Pasititajs
vienlaicigi Tsteno abas buives kartas, tad slédz vienu autoruzraudzibas ligumu par abam buives kartam.

Tehniskajai specifikacijai pievienoti 2 pielikumi.
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3.pielikums

v
“ 2.biives karta

Apzim&jumi:
Planotie tikli
@ parblvéjama sadzives notekidens kanalizacija
@  parslégumi vai jauni izvadi
Kanalizacijas vadi
~—— eS033 sadzives noteklidens kanalizacija
@  pasteces aka




