
                           (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 77.00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-11, Tips 1 m² 77.00

3 Esošā asfalta (iebrauktuves) seguma noņemšana, tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 14.00

4 Asfalta seguma (iebrauktuves) atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-11 m² 14.00
5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 285.00

6 Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-11 m² 285.00

7 Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 17.00

8 Iebrauktuves grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar 
lapu UKT-11 , Tips 2 m2 17.00

9 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-11, Tips 3 m2 12.00
10 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 12.00

11 Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-11 
t.s.k montāža un materiāli m 12.00

12 Ielas nomaļu atrakšana 0,5m platumā, grunts izvešana un atjaunošana saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-11 m 145.00

CAURUĻVADI

13 Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  izbūve 
atklātā tranšejā virs gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām  dziļumā līdz 1,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi

m
146

14 Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  izbūve 
atklātā tranšejā virs gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām  dziļumā līdz 1,5m līdz 2,0m ar 
tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi

m
57

15
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā  līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu  
un ar to saistītie darbi

m
12

16 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m3 15.0
17 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m3 114.0

SAKAKAS

18
Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais 
grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-8 lapu. 
Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve zālāja 
segumā saskaņā ar UKT-10 lapu.  Akas dziļums  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

19
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-8.  Ķeta 
vāks 400 kN zālāja segumā  saskaņā ar UKT-10. Akas dziļums  līdz 1,5 m, montāža un ar to 
saistītie darbi. kompl. 2

20
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-8.  Ķeta 
vāks 400 kN asfalta segumā  saskaņā ar UKT-10. Akas dziļums  līdz 1,5 m, montāža un ar to 
saistītie darbi. kompl. 1

21
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-8.  Ķeta 
vāks 400 kN zālāja segumā  saskaņā ar UKT-10. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 2

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība I kārta

Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve 
Siguldā, Siguldas novadā
Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve 
Siguldā, Siguldas novadā (I kārta)
Atbrīvotāju iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2020 15/2

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.
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22
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-8.  Ķeta 
vāks 400 kN asfalta segumā  saskaņā ar UKT-10. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 2

23
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-8.  Ķeta 
vāks 400 kN grants segumā  saskaņā ar UKT-10. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1
VEIDGABALI

23 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm  ar signālstabiņu kompl. 2
AIZSARGČAULAS

24 Aizsargčaulas PP OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 3
25 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 1

DEMONTĀŽAS DARBI
26 Esošo kanalizācijas aku demontāža un atkritumu utilizācija gab. 7
27 Esošo kanalizācijas tīklu demontāža un atkritumu utilizācija m 160

ŪDENSVADA PĀRLIKŠANA
28 Ūdensvada caurule OD63 PE100 SDR 17, PN 10 m 2
29 Universālā dubultuzmava caurules savienošanai  OD63/d50mm gab. 2

CITI DARBI

30 Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.315 uzstādot jaunu aku uz esošā strādājoša kolektora 
ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus vieta 1

31 Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.250 uzstādot savienojuma termouzmavu esošā 
strādājoša kolektora ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus vieta 1

32 Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.150 uzstādot savienojuma termouzmavu un  uz esošā 
strādājoša kolektora ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus vieta 1

33 Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.100 uzstādot savienojuma termouzmavu un pārēju 
OD160/100 uz esošā strādājoša kolektora ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus vieta 5

34 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
35 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
36 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

37 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
38 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
39 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vieta 4
40 Kanalizācijas sistēmas nepartrauktas darbības nodrošināšana būvdarbu laikā kompl. 1
41 Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 203
42 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
43 Būvtāfeles uzstādīšana kompl. 1

Sastādīja: ______________________N.Ziļe, 03.2021.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja ___________________T.Loginova,03.2021.g.

Sertifikāta Nr.  3-00548

PIEZĪMES:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana 
pilnā apjomā.

2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu 
laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

4. Būvdarbu veicējam katrā posmā jāņem vērā grunts sastāvs un ja grunts sastāvs neatbilst UKT-5 lapas radītājiem jāveic daļēja vai pilna 
grunts nomaiņa.  Ja izraktais materiāls atbilst rādītājiem noņemtais  grants segums  ar drenējošo slāni jāizmanto tranšeju aizbēršanai.  
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(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 170.00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-11, Tips 1 m² 170.00

3 Esošā asfalta (iebrauktuves) seguma noņemšana, tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 7.00

4 Asfalta seguma (iebrauktuves) atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-11 m² 7.00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 140.00

6 Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-11 m² 140.00

7 Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 8.00

8 Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-11, 
Tips 2 m2 8.00

9 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-11, Tips 3 m2 20.00

10 Ietves pazeminātās apmales atjaunošanam  montāža un materiāli m 16.00

11 Ielas nomaļu atrakšana 0,5m platumā, grunts izvešana un atjaunošana saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-11 m 162.00

CAURUĻVADI

12 Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  izbūve 
atklātā tranšejā virs gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām  dziļumā līdz 1,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi

m
6

13 Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  izbūve 
atklātā tranšejā virs gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām  dziļumā līdz 1,5m līdz 2,0m ar 
tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi

m
123.5

14 Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  izbūve 
atklātā tranšejā virs gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām  dziļumā līdz 2,0m līdz 2,5m ar 
tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi

m
59

15 Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  izbūve 
atklātā tranšejā virs gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām  dziļumā līdz 1,5m līdz 2,0m ar 
tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi

m
10

16
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā  līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu  
un ar to saistītie darbi

m
12

17 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m3 14.0
18 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m3 126.0

SAKAKAS

19
Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais 
grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-8 lapu. 
Ķeta vāks 250 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve zālāja 
segumā saskaņā ar UKT-10 lapu.  Akas dziļums  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība II kārta

Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve 
Siguldā, Siguldas novadā
Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve 
Siguldā, Siguldas novadā (II kārta)
Atbrīvotāju iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2020 15/ 2

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.
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1 2 3 4

20
Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais 
grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-8 lapu. 
Ķeta vāks 250 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve zālāja 
segumā saskaņā ar UKT-10 lapu.  Akas dziļums  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

21
Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais 
grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-8 lapu. 
Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve asfalta 
segumā saskaņā ar UKT-10 lapu.  Akas dziļums  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

22
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-8.  Ķeta 
vāks 400 kN asfalta segumā  saskaņā ar UKT-10. Akas dziļums  līdz 1,5 m, montāža un ar to 
saistītie darbi. kompl. 1

23
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-8.  Ķeta 
vāks 400 kN zālāja segumā  saskaņā ar UKT-10. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 4
AIZSARGČAULAS

24 Aizsargčaulas PP OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 7
25 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 7

DEMONTĀŽAS DARBI
26 Esošo kanalizācijas aku demontāža un atkritumu utilizācija gab. 7
27 Esošo kanalizācijas tīklu demontāža un atkritumu utilizācija m 203

ŪDENSVADA PĀRLIKŠANA
28 Ūdensvada caurule OD63 PE100 SDR 17, PN 10 m 2
29 Universālā dubultuzmava caurules savienošanai  OD63/d50mm gab. 2

CITI DARBI

30 Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.150 uzstādot savienojuma termouzmavu un  uz esošā 
strādājoša kolektora ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus vieta 7

31 Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.100 uzstādot savienojuma termuzmavu un pārēju 
OD160/100 uz esošā strādājoša kolektora ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus vieta 5

32 Pievienošanās esošajai kanalizācijai d.150  esošā akā ieskaitot  atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 1

33 Esošas kanalizācijas akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) lūkas 
nomaiņa un betona teknes atjaunosana vieta 1

34 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
35 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 6
36 Šķērsojumi ar esošo kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

37 Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

38 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
39 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
40 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vieta 2
41 Kanalizācijas sistēmas nepartrauktas darbības nodrošināšana būvdarbu laikā kompl. 1
42 Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 198.5
43 Būvtāfeles uzstādīšana kompl. 1

Sastādīja: ______________________N.Ziļe, 03.2021.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja ___________________T.Loginova,03.2021.g.

Sertifikāta Nr.  3-00548

PIEZĪMES:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana 
pilnā apjomā.

2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu 
laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

4. Būvdarbu veicējam katrā posmā jāņem vērā grunts sastāvs un ja grunts sastāvs neatbilst UKT-5 lapas radītājiem jāveic daļēja vai pilna 
grunts nomaiņa.  Ja izraktais materiāls atbilst rādītājiem noņemtais  grants segums  ar drenējošo slāni jāizmanto tranšeju aizbēršanai.  

2


	K1 (1K) Atbrivotaju
	K1 (2K) Atbrivotaju 

