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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: 67973502, e-pasts: saltavots@saltavots.lv, www.saltavots.lv
AS”SEB banka”, konts Nr.LV15UNLA0027800508704, kods UNLALV2X

Siguldā,                                                     dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas
datums

Projektēšanas uzdevums 
būvprojektam “Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana Siguldas notekūdeņu

attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads”

1. Pamatinformācija
1.1. Būvprojekta izstrādes vieta: 
1.1.1. “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
1.2. Ieinteresētajam piegādātājam pirms Piedāvājuma iesniegšanas ir ieteicams iepazīties ar

teritoriju, kur ir plānots uzstādīt saules paneļu elektrostaciju.  
1.3. Būvprojektu izstrādes termiņš: 120 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas

katrai iepirkuma daļai.
2. Būvprojekta izstrāde 
2.1. Izpildītājam pēc Līguma noslēgšanas obligāti ir jāiepazīstas ar esošo situāciju dabā. 
2.2.  Pasūtītājs,  kā  būvniecības  ierosinātājs,  pilnvaros  Izpildītāju  sagatavot  un  iesniegt,

izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk-BIS), Siguldas novada būvvaldei
būvniecības ieceres iesniegumu, būvniecības dokumentāciju, kā arī pilnvaros pieprasīt
un saņemt citus ar līguma izpildi  saistītos nepieciešamos dokumentus gan valsts, gan
pašvaldības  iestādēs,  saskaņot  būvprojektu,  būvniecības  ieceres  dokumentāciju  ar
tehnisko  noteikumu  izdevējiem,  nekustamā  īpašuma  īpašniekiem  vai  tiesiskajiem
valdītājiem.

2.3. Pasūtītājs pieprasīs nepieciešamo Ekonomikas ministrijas atļauju, saskaņā ar 2020. gada
2.  septembra  MK  noteikumiem  Nr.559  “Noteikumi  par  atļaujām  elektroenerģijas
ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai”.

2.4. Pasūtītājs,  pamatojoties  uz  Izpildītāja  iesniegto  tehnisko  informāciju,  sagatavos  un
iesniegs iesniegumu AS “Sadales tīkls” tehniskos noteikumu saņemšanai.

2.5. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski un pievieno BIS. 
2.6. Saules  paneļiem,  konvektoram/iem  jāsagatavo  detalizēta  tehniskā  specifikācija  7

kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Tehniskā specifikācija jāiesniedz
Pasūtītājam saskaņošanai.  

2.7. Būvprojekta  izstrāde  jāveic  atbilstoši  2015.  gada  30.  septembra  MK  noteikumiem
Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, ievērojot
Būvniecības  likuma,  2014.  gada  19.  augusta  MK  noteikumus  Nr.500  “Vispārīgie
būvnoteikumi”,  projektēšanas  uzdevuma,  tehnisko  noteikumu  un  tehniskās
specifikācijas prasības. 

2.8. Būvprojektā  obligāti  jāiekļauj  ekonomiskā  daļa,  kas  satur  iekārtu,  konstrukciju  un
būvizstrādājumu uzskaitījumu,  būvdarbu apjomus,  izmaksu aprēķinu (tāmi).  Izmaksu
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tāme, būvdarbu apjomi, konstrukciju un materiālu kopsavilkums jāsagatavo excel un pdf
formātos.   Izmaksas  aprēķināšana  jāveic  atbilstoši  LBN  501-17  „Būvizmaksu
noteikšanas kārtība.” Izmaksu aprēķins jāiesniedz Pasūtītājam.

2.9. Izpildītajam  topogrāfiskos  darbus  veikt  atbilstoši  MK  Ministru  kabineta  noteikumu
Nr.281  ”Augstas  detalizācijas  topogrāfiskās  informācijas  un  tās  centrālās  datubāzes
noteikumi”  prasībām  un  ievērot  Siguldas  novada  domes  saistošos  noteikumus  ”Par
augstas  detalizācijas  topogrāfiskās  informācijas  aprites  kārtību  Siguldas  novadā”
(skat.http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dokumenti1/saistosie_noteikumi/). 

2.10. Pēc  topogrāfiskās  uzmērīšanas  un  topogrāfiskā  plāna  sagatavošanas  Izpildītājs  to
saskaņo  ar  tiem  inženierkomunikāciju  turētājiem,  kas  ir  atbildīgi  par
inženierkomunikācijām  teritorijā,  kurā  veikta  topogrāfiskā  uzmērīšana.  Izpildītājs
topogrāfisko  plānu  iesniedz  vietējās  pašvaldības  datubāzes  turētājam  pārbaudei  un
reģistrācijai  vietējās  pašvaldības  datubāzē  digitālā  veidā  vektordatu  formā  Bentley
Systems  datorizētās  projektēšanas  (DGN)  datņu  formātā  vai  Autodesk  datorizētās
projektēšanas  (DWG)  datņu  formātā  un  tādā  mēroga  noteiktībā,  kādā  šī  vietējās
pašvaldības datubāze tiek uzturēta.

2.11. Ja inženierkomunikāciju turētāji pieprasa samaksu par topogrāfiskā plāna saskaņošanu,
izmaksas  jāiekļauj  piedāvājumā.  Saskaņojumam ar  SIA „Tet”  jāplāno 1-5 darbdienu
termiņš  un  izmaksās  jāiekļauj  SIA  „Tet”  noteiktā  pakalpojuma  cena  (skatīt-.
https://www.lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana  )  .

2.12. Līguma  izpildes  laikā  nav  paredzēta  līgumcenas  maiņa  darbiem,  kas  saistīti  ar
topogrāfiskā plāna izstrādi.

2.13. Būvprojektā  jāizstrādā  būvdarbu  teritorijas  segumu  atjaunošanas  risinājumi,  lai
nodrošinātu optimālu Saules paneļu elektrostacijas teritorijas uzturēšanu. 

2.14. Izpildītājs  pēc  pozitīva  pasūtītāja  atzinuma  saņemšanas  būvprojektu  saskaņo  ar
būvatļaujā norādītajām iestādēm, institūcijām un skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem
vai  tiesiskajiem valdītājiem vai  lietotājiem.   Ja  par  saskaņojumiem ir  nepieciešamas
veikt  samaksu,  Izpildītājs  šīs  izmaksas  iekļauj  piedāvājumā.   Saskaņojumam ar  SIA
„Tet” jāplāno 1-5 darba dienu termiņš, un izmaksās jāiekļauj SIA „Tet” noteiktā cena
(skatīt-   https://www.lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana).  Ja arī  par
citiem īsākais saskaņošanas laiks un šīs izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.

2.15. Zemes gabals “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads ir SIA “SALTAVOTS”
īpašumā. 

2.16. Ja Izpildītājam, no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, pagarinās saskaņošanas laiks, ir pamats
Līguma izpildes termiņa pagarinājumam ar Pasūtītāju par tik kalendārajām dienām par
cik kalendārajām dienām pagarinājās saskaņošanas laiks. 

2.17. Pasūtītājs  nepieciešamības  gadījumā  pasūtīs  un  apmaksās  būvprojekta  ekspertīzi.
Būvekspertīzes  veikšanas  gadījumā  līguma  izpildes  termiņš  tiek  pagarināts  par
būvekspertīzes veikšanas laiku.

2.18. Pasūtītājam  būvniecības  ieceres  dokumentu  izskatīšanai,  būvprojekta  izskatīšanai  un
atzinuma  sniegšanai  (saskaņots  vai  atteikts  saskaņot  līdz  neatbilstību  novēršanai)
nepieciešamas 5 (piecas) darba dienas. Izpildītājam neatbilstības jānovērš 3(trīs) darba
dienu laikā un jāiesniedz dokumenti atkārtotai izskatīšanai. 

2.19. Līguma saistību izpildi apliecina:

2

https://www.lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana
https://www.lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana


a) BIS ievietots,  saskaņots būvprojekts,  kur rasējumi ir  dwg, pdf formātos,  ekonomiskā
daļa (izņemot būvdarbu izmaksas aprēķinu) excel formātā, pārējais word formātā;

b) Siguldas novada būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
c) Pasūtītājam  iesniegts  akceptētais  būvprojekts  1  eksemplārā  papīra  formā  tajā  skaitā

ekonomiskās daļas izmaksu aprēķinu excel formātā.
3. Prasības saules paneļu elektrostacijai
3.1. 1.  iepirkuma  daļa  -  saules  paneļu  elektrostacijas  uzstādīšanas  vieta:  “Jaunlorupes”

(kadastra apz. 80940030194), Siguldas pagastā, Siguldas novadā tehniskās specifikācijas
1. pielikuma plānā norādītajā vietā.  

3.2. Saules paneļu elektrostacija paredzēta tikai pašpatēriņa vajadzībām. 
3.3. Saules paneļu elektrostacijas plānotā maiņstrāvas jauda  60 KW.
3.4. Saules paneļu elektrostacijas pieslēguma vietas (objekta) raksturojums:
a) Elektroenerģijas  pieslēguma vieta:  “Jaunlorupes”,  Siguldas  pagasts,  Siguldas  novads,

kadastra Nr. 80940030194;
b) Transformatora punkts: T28630, Attīrīšana Z3;
c) Mērījumu punkts: 3267771;
d) Fāžu skaits: 3;
e) Ievada aizsardzības aparāta lielums: 320 A;
f) Spriegums: 0.4 kV;
g) Pievienojuma punkts - pie uzskaites mēraparāta Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas

iekārtās- “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads vai saskaņā ar AS  “Sadales
tīkls” tehniskajiem noteikumiem.

3.6. Saules paneļu, inventora/u izvietojums jāplāno tā, lai nākotnē, nepieciešamības gadījumā,
ir iespējams uzstādīt papildus saules paneļus un inventoru/us. Izvietojums ir jāplāno tā,
lai  varētu nodrošināt apkopi.  Saules paneļu elektrostaciju  izvietojums ir  jāsaskaņo ar
Pasūtītāju.

3.7. Saules paneļu elektrostacija paredzētas paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora
AS “Sadales tīkls” tīklu.

3.8. Paredzēt  attālinātu  saules  paneļu  elektrostaciju  sistēmas  darbības  uzraudzību,
signalizāciju darbības traucējumu gadījumā, darbības risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju.

3.9. Jāizstrādā saules paneļu elektrostacijas zibens aizsardzības sistēma.
3.10. Lai nodrošinātu apkopes darbus,  līdzās  vai  pie  saules  paneļu konstrukcijām paredzēt

380V industriālā tipa rozetes (0.4 kV pieslēgums). Tām ir jābūt aizsargātām ar 30mA
ASI ierīci. Rozetes jāparedz ar vāku, un to minimālā aizsardzības klase IP55.

3.11. Būvprojektā norādītājiem saules paneļiem jāatbilst CE marķējumam.
3.12. Būvprojektu  risinājumu,  iekārtu  un  būvizstrādājumu  izvēli,  balstīt  uz  pārbaudītu  un

vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju bāzi,
kā  arī  nodrošināt  atbilstību  spēkā  esošajiem  normatīvajiem  aktiem.  Saules  paneļu
elektrostacijas  izvēlē  izskatīt  iespēju  iekļaut  iekārtas,  būvizstrādājumus,  kas  atbilst
sekojošām tehniskos specifikāciju prasībām vai ir ar energoefektīvākiem  rādītājiem: 

3.12.1.  Saules paneļi
Parametrs Tehniskās specifikācijas

Saules moduļi
Monokristālu saules moduļi atbilstoši standartiem 
IEC61215 un IEC61730
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Iekārtas aizsardzība pret 
ārējās vides iedarbību

IP68 vai augstāks

Saules paneļu konstrukcijas 
stiprināšana

Elementiem jābūt rūpnieciski izgatavotiem no karsti 
cinkota tērauda un/vai alumīnija.  Skrūves moduļu 
stiprināšanai izgatavotas no nerūsējošā tērauda

Korpusa rāmja materiāls

Anodēts alumīnijs
Stikls ar samazinātu atstarošanu
Paneļu šūnām jābūt vienā tonī un krāsā
Jābūt rūpnieciski izgatavotiem. Skrūves moduļu 
stiprināšanai izgatavotas no nerūsējošā tērauda.

 Tehniskie parametri

STC efektivitāte > 20%

Darba temperatūra  -400C - +850C
Diožu skaits 3 vai vairāk
Maksimālā slodze 5400 N/m2 vai vairāk
Sprieguma temperatūras koeficients ne lielāks kā  -
0.28%/0C
Strāvas temperatūras koeficients ne lielāks kā  +0.050 
%/oC
Jaudas temperatūras koeficients ne lielāks kā -0.35 %/
0C

3.12.2. Invertors/i
Parametrs Tehniskās specifikācijas

Līdzstrāvas tehniskie dati
Darba spriegums180V līdz 1000V
MPP sprieguma diapazons 180V līdz 950V
Neatkarīgo MPP pieslēgumu skaits ne mazāk kā 2 gab

Maiņstrāvas tehniskie dati

Spriegums 3 fāzes 400 V
Tīkla frekvence 50 Hz
THD ne lielāks kā <3%
Eiropas standartiem atbilstošā maksimālā efektivitāte ne
mazāk kā 98%
Pieslēguma fāzu skaits 3

Aizsardzības iekārtas

Aizsardzības klase ne zemāka kā IP65
Līdzstrāvas puses atslēgšana
Zemējuma un tīkla uzraudzība
Pārsprieguma aizsardzība līdzstrāvai Type II
Līdzstrāvas reversās polaritātes aizsardzība
Aizsardzības klase atbilstoši IEC62109-1 I
Pārsprieguma kategorija atbilstoši IEC62109-1 
AC:III un DC:II

Funkcijas un citi parametri

Elektroenerģijas pašpatēriņš nakts laikā < 5W
Aizsardzības klase atbilstoši IEC605209 IP65
Klimata kategorija atbilstoši IEC60721-3-4 4k4H

EN62109-1; EN62109-2; EN50549-1-2.
Sertifikāti

3.12.3. Elektrokabeļi:
a) Nominālais līdzstrāvas spriegums 1500V;
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b) Nominālais maiņstrāvas spriegums 1100V;
c) UV staru izturīgs paredzēts uzstādīšanai ārpus telpām saulē;
d) Darba temperatūru diapazons - 40C līdz + 90C;
e) Maksimāli  pieļaujamie  kopējie  zudumi  līdzstrāvas  kabeļos  1,5%  (apliecināt  ar

aprēķinu);
f) Maksimāli pieļaujamie kopējie zudumi maiņstrāvas kabeļos 2%.
3.13. Ja  nav  iespējams  būvprojektos  iekļaut  iekārtas,  būvizstrādājumus  ar  3.14.  punktā

norādīto tehnisko specifikāciju Izpildītājam ir jāiesniedz rakstisks pamatojums.
3.14. Ja  līdz  būvprojekta  īstenošanai  tirgū  tiks  piedāvāti  energoefektīvāki  saules  paneļi,

invertors/ri,  citi  būvizstrādājumi,  tad  pēc  Pasūtītāja  pieprasījuma  būvprojektā
autoruzraudzības  kārtībā  tiek  aktualizētas  saules  paneļu,  invertora/ru,  citu
būvizstrādājumu, iekārtu tehniskās specifikācijas.

3.15. Būvprojektā jāparedz pārsprieguma aizsardzības izveide.
4. Būvprojekta izstrādes organizācija un civiltiesiskā apdrošināšana
4.1. Izpildītājam  pakalpojuma  sniegšanai  jānodrošina  arī  citi  sertificēti  atbilstošu  jomu

speciālisti,  kurus  nevērtē  Pretendentu  kvalifikācijas  pārbaudē.  Par  tādu  darbu,  kā
topogrāfisko  uzmērīšanu,  kuru  veikšanu  īpaši  regulē  Latvijas  Republikas  normatīvie
akti,  Izpildītājs  uzņemas  atbildību,  ka  piesaistītie  vai  apakšuzņēmēji  atbilst  Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

4.2. Izpildītājam  jānodrošina  pakalpojuma  sniegšanai  nepieciešamais  transports,  biroja
telpas, to uzturēšana, mēbeles, datortehnika un kancelejas piederumi.

4.3. Pakalpojuma izpilde tiks uzskatīta par pabeigtu līdz ar Siguldas novada būvvaldes atzīmi
būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, nepieciešamo Būvprojektu
eksemplāru skaita iesniegšanu Pasūtītājam. 

4.4. Pasūtītājs  Līguma izpildes laikā pēc nepieciešamības organizē sanāksmes. Sanāksmes
tiek  organizētas  pēc  nepieciešamības.  Sanāksmēs  no  Izpildītāja  puses  ir  jāpiedalās
būvprojekta  vadītājam,  nepieciešamības  gadījumā,  arī  citiem izpildītāja  speciālistiem.
Visas  būtiskākās  vienošanās,  kas  sanāksmju  laikā  tiek  panāktas  par  Pakalpojuma
sniegšanu starp izpildītāju, Pasūtītāju, un, kas nemaina Līguma nosacījumus, jāsagatavo
rakstiski  -  sanāksmju  protokolu  veidā.  Sanāksmju  protokolus  sagatavo  Izpildītājs.
Sanāksmes protokolu iesniedz Pasūtītājam, tajā  skaitā,  nosūta elektroniski  sanāksmes
dalībniekiem 3 (trīs) darbdienu laikā pēc sanāksmes. 

4.5. Pirms  būvprojekta  izstrādāšanas  būvspeciālistam,  kas  veiks  būvprojekta  vadītāja
pienākumus,  vai  būvkomersantam,  kas  nodarbina  konkrēto  būvspeciālistu,  jānoslēdz
Būvspeciālista  profesionālās  civiltiesiskās  atbildības  apdrošināšanas  līgums.  Minētais
līgums  jāuztur  spēkā  visu  projektēšanas  un  būvniecības  laiku. Būvniecības
maksimālais darbu izpildes laiks 5 gadi. 

4.6. Izpildītājam jāiesniedz  Pasūtītājam apdrošinātāja  izsniegto  profesionālās  civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju speciālistam, kurš veic būvprojekta
vadītāja pienākumus, un apliecinājumu par prēmijas samaksu. 

4.7. Būvspeciālista  apdrošināšanas līguma minimālais  limits  saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.  502  “Noteikumi  par  būvspeciālistu  un  būvdarbu  veicēju  civiltiesiskās  atbildības
obligāto  apdrošināšanu”.  Apdrošināšanas  līgumā paredzētiem atlīdzības  zaudējumiem
jābūt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu
veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
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4.8. Apdrošināšanas izmaksas ir jāievērtē būvprojekta izstrādes izmaksās.
5. Konsultācijas būvdarbu iepirkuma procesā
5.1. Pasūtītāja  rīkotajā  būvdarbu  iepirkuma  procesā  Izpildītājam  būs  jāpārbauda  vai

sagatavotajā iepirkuma nolikuma projektā ir pievienota visa būvprojekta dokumentācija.
Ja nepieciešams, jāveic Tehniskās specifikācijas 3.14. punktā noteiktās darbības.

5.2. Izpildītājam,  pēc  iepirkuma  komisijas  pieprasījuma,  1(vienas)  darbdienas  laikā,
rakstiski,  savas  kompetences  ietvaros  jāsagatavo  atbildes  uz  iepirkuma  komisijas
nosūtītājiem pretendentu jautājumiem.

5.3. 5.1.  un  5.2.  punktā  norādīto  pienākumu  veikšanas  izmaksas  ir  jāiekļauj  finanšu
piedāvājumā.

6. Autoruzraudzība
6.1. Būvprojekta  autoram  vai  tā  pilnvarotai  personai  ir  jāveic  autoruzraudzība  visā

būvniecības laikā līdz būves nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Nolikuma 9. pielikumā
pievienoto autoruzraudzības līguma projektu un 2014. gada 19. augusta MK noteikumu
Nr.500  „Vispārīgie  būvnoteikumi”  113.  punktā  norādītājiem  pienākumiem  un  114.
punktā norādītajām tiesībām.   

6.2. Autoruzraudzības  uzdevums  ir  nodrošināt  būvprojekta  realizāciju  dabā,  nepieļaujot
būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu
un  attiecīgo  standartu  pārkāpumus  būvdarbu  gaitā.  Autoruzraudzības  veikšanai  tiks
slēgts atsevišķs līgums.

7. Projketēšanas uzdevuma pielikums
7.1. 1. pielikums - Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšanas vietas “Jaunlorupes” (kadastra

apz. 80940030194), Siguldas pagastā, Siguldas novadā plāns.  

Valdes loceklis                                                                                           Guntars Dambenieks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA

ZĪMOGU
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      plānotā saules paneļa vieta

    plānotā elektroapgādes pieslēguma vieta

Apzīmējumi:

Plānotā saules paneļa uzstādīšanas shēma



22.12.2021  
Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības 

 

Nr. 139543218 
 

 

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
 Pieslēguma pieprasītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
 Pieslēdzamā objekta raksturojums: Cits 
 Pieslēguma raksturojums: Ražotāja slodzes palielinājums 
 
 Tehniskie rādītāji: 

Nr. Pieslēdzamās elektroietaises 

atrašanās adrese  

Ģenerējošā iekārta Pašpatēriņš 

Uzstādītā 
jauda 

(kW) 

Nominālā 
strāva 

(A) 

Pieslēg- 
spriegums 

(V) 

Vienlai- 

cīgā 
maksi- 

mālā 
slodze 

(kW) 

Ievada 

aizsar- 
dzības 

aparāta 
nominālā 

strāva (A) 

Sprie- 
gums 

(V) 

Fāzu 

skaits 

1 Jaunlorupes, Siguldas pag., 

Siguldas nov. 

Esošie 0 0 0 205.96 320 400/230 3 
Kopā 

nepieciešams 
60 0 400 205.96 320 400/230 3 

Atļauts 60 0 400 205.96 320 400/230 3 
2. NORĀDĪJUMI PIESLĒGŠANAI 
 
2.1. Veicamie darbi elektroietaisēs: 

2.1.1. Saules elektrostaciju ar jaudu 60kW pieslēgt elektroenerģijas lietotāja iekšējos elektrotīklos, kas 
pieslēgti pie uzskaites sadalnes SZ1-04#8630-1; 
2.1.2. Izstrādātās elektroenerģijas uzskaiti un elektrostacijas aizsardzības aparātu ierīko Ražotājs, atbilstoši 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 
2.1.3. Elektroenerģijas sistēmā nodotās un no sistēmas saņemtās elektroenerģijas komercuzskaiti ierīko uz 

elektroietaišu piederības robežas, atbilstoši Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē un standartu prasībām. 

Sistēmas operators par saviem līdzekļiem veic divu virzienu aktīvās un reaktīvās enerģijas skaitītāja ar 
slodzes profila reģistrāciju uzstādīšanu un AEUS pieslēguma ierīkošanu; 
2.1.4. Elektroenerģijas publiskajā tīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas uzskaiti ieslēdz 

sistēmas operatora AEUS. Ražotājam piederošās distances nolasīšanas sistēmas iespējams izmantot tikai ar 

sistēmas operatora atļauju, ievērojot sistēmas operatora noteiktās prasības. Atbilstoši sistēmas operatora 

cenrādim, Ražotājs saņem kādu no AEUS pakalpojuma veidiem; 
2.1.5. Elektrostacijā jānodrošina invertoru automātiska atslēgšana: starpfāžu īsslēguma, publiskajā tīklā 

nodotās atļautās ražošanas jaudas pārsniegšanas gadījumā; 
2.1.6. Ražotājam jānodrošina dalīšanas automātikas uzstādīšana elektrostacijas atslēgšanai no 

elektroenerģijas sistēmas gadījumos, kad samazinās (palielinās) frekvence vai spriegums, kā arī sprieguma 

pārtraukuma gadījumos; 
2.1.7. Prasības automātslēdžiem invertoru pieslēguma vietā (0.4kV maiņspriguma pusē): 
• MSA (maksimālstrāvas aizsardzība pie starpfāzu īsslegumiem un strāvas pārslodzēm); 
• ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība pie tuviem starpfāzu īsslegumiem); 
2.1.8. Prasības invertoru aizsardzības iestatījumiem: 
• SPAmax (sprieguma aizsardzība 1. pakāpe); 
• SPAmin (sprieguma aizsardzība 2.pakāpe); 
• f> (maksimālās frekvences aizsardzība); 
• f< (minimālās frekvences aizsardzība); 
• Uk (nesimetrijas sprieguma aizsardzība); 
• automātiskā sinhronizācija; 
• LFSM–O (frekvences robežvērtība ir 50.2Hz; statisma iestatījums ir 5%). 

2.2. Piegādātāja un klienta* elektroietaišu piederības un apkalpes atbildība: 
 elektroietaišu piederības un apkalpes robeža noteikta: uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem 

SSO uzskaites sadalnē 
2.3. Pārējās prasības: 

2.3.1. Ražotājam par saviem līdzekļiem jāizstrādā projekts elektroenerģijas sistēmas tīkla izmaiņām, 
ieskaitot automātiku, elektrostacijas un elektroenerģijas sistēmas saskaņotas darbības nodrošināšanai, 

saskaņā ar AS "Sadales tīkls" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ievērojot spēkā esošo LR normatīvo 

aktu, noteikumu un standartu prasības;  
2.3.2. Elektroenerģijas kvalitātei uz elektroietaišu piederības robežas jāatbilst standartam LVS EN 50160 



"Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" un elektrostacija nedrīkst pasliktināt elektrotīkla 
sprieguma parametrus; 
2.3.3. Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst standarta LVS EN 50549-1:2019 "Prasības ģeneratoru 

iekārtām, kuras paredzētas pievienošanai paralēli publiskajiem tīkliem. 1.daļa: Savienojums ar 

zemsprieguma (LV) sadales tīklu virs 16 A";  
2.3.4. Elektroenerģijas ražošanas modulim jāatbilst "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē" (Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/4) prasībām, t.sk.  7.pielikuma 3. – 6.punktu 

prasībām; 
2.3.5. Saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulu Nr.2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem 

piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām, elektroenerģijas ražošanas modulim jāatbilst 13.panta 

prasībām. Elektroenerģijas Ražotāja ražošanas modulim jābūt aprīkotam ar loģisku saskarni (ievades ports), 
lai aktīvo izejas jaudu pārtrauktu piecu sekunžu laikā no brīža, kad ievades portā saņemta instrukcija; 
2.3.6. Pirms AS "Sadales tīkls" sagatavo Aktu par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar 

sistēmu un izsniedz Atļauju elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai, Ražotājam jāveic Elektrostacijas un AS 

"Sadales tīkls" elektroietaišu kopējās darbības pārbaudi, kas ilgst vismaz 72 stundas. Lai saņemtu atļauju 

Elektrostacijas un AS "Sadales tīkls" sistēmas kopējās pārbaudes veikšanai, Ražotājam jāiesniedz visa 

nepieciešamā dokumentācija, kas noteikta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem"; 
2.3.7. Ražotājam jāorganizē elektrostacijas un AS "Sadales tīkls" elektroietaišu kopējās darbības pārbaude, 

kas ilgst vismaz 72 stundas, un kuras laikā tiek veiktas elektrostacijas ģenerējošās iekārtas pārbaude un 

saražotās elektroenerģijas kvalitātes parametru mērījumi atbilstībai standartam LVS EN 50160. Darbu 

izmaksas sedz Ražotājs. 
 
3. PAPILDU INFORMĀCIJA 

3.1. Ierobežojumi:  
3.1.1. Šie tehniskie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz tehniski ekonomiskiem aprēķiniem atbilstoši AS 

"Sadales tīkls" tehniskajai politikai un citiem normatīviem aktiem; 
3.1.2. Gadījumā ja no projektējamās pieslēguma vietas uz apakšstaciju tiks atslēgta (bojājumu vai citu 

iemeslu dēļ) maģistrālā ZS vai VS līnija, tad jaudas nodošana tīklā tiks pārtraukta; 
3.1.3. Gadījumā, ja pieteikumā un uzstādāmās elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskajos rādītājos 
uzrādītā jauda pārsniedz LV EM izsniegtajā atļaujā norādīto jaudu, līdz elektroenerģijas ražošanas iekārtas 

ievešanai ražotājam no LV EM jāsaņem jauna atļauja, kurā norādītā jauda nav mazāka par uzstādāmās 

elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskajos rādītājos uzrādīto jaudu, vai arī jāizvēlas uzstādīt 

elektroenerģijas ražošanas iekārtas kuru jauda nav lielāka par EM atļaujā minēto. Pretējā gadījumā 

elektroenerģijas ražošanas iekārta netiks pieslēgta AS "Sadales tīkls" elektrotīklam. 
 
* Klients – esošais vai potenciālais elektroenerģijas galalietotājs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 3. jūnija lēmuma 

Nr.1/8 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai" izpratnē. 
 
Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta 
 

 
 



Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, tālr. 67013100, fakss 67280882, e-pasts pasts@em.gov.lv, www.em.gov.lv

Lēmums
Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 3.11-8/2021/852

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda

Siguldas novads, LV-2150
guntars.dambenieks @saltavots.lv

Informācijai:
Akciju sabiedrībai “Sadales tīkls”

st@sadalestikls.lv

Par atļauju jaunu elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu ieviešanai

Ekonomikas  ministrija  2021.  gada  19.  oktobrī  saņēma  sabiedrības  ar
ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk – SIA “SALTAVOTS”) 2021. gada
19. oktobra iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu izsniegt atļauju jaunu
elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai.

Izskatot Iesniegumu, Ekonomikas ministrija

konstatēja:

[1] Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu
Nr. 559 „Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai
jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 559) 2. punktu, SIA
“SALTAVOTS” 2021.  gada  19.  oktobrī  iesniedza  Iesniegumu  jaunu
elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.

[2]  SIA  “SALTAVOTS” Iesniegumā  norādīta  šāda  informācija  par
plānotajām jaunajām elektroenerģijas ražošanas iekārtām: 

1) elektrostacijas veids – saules elektrostacija;
2) elektrostacijas  plānotā  atrašanās  vieta  –  nekustamais  īpašums

“Jaunlorupes” (kadastra Nr. 8094 003 0194), Siguldas pagasts, Siguldas novads;
3)  sistēmas  operators,  kura  sistēmai  elektrostaciju  plānots  pieslēgt  –

akciju sabiedrība “Sadales tīkls”;



4) plānotā uzstādāmā elektroenerģijas ražošanas jauda –  0,06 MW.
       

Izvērtējot Iesniegumu, Ekonomikas ministrija
secināja:

[3]  Saskaņā  ar  Elektroenerģijas  tirgus  likuma  22.  panta  pirmo  daļu  un
Noteikumu Nr. 559 3. punktu ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunas ražošanas
iekārtas ieviešanai nepieciešama Ekonomikas ministrijas atļauja, kuru izsniedz vai
atsaka  30  dienu  laikā  no  visu  nepieciešamo  dokumentu  saņemšanas,  savukārt,
ražošanas jaudu būvniecība notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

[4] Prasības, kas jāizpilda, lai saņemtu atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu
palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai, kā arī atļaujas izsniegšanas,
anulēšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtība, ir noteiktas Noteikumos Nr.
559.

[5]  Iesniegtie  dokumenti  atbilst  Noteikumu Nr.  559 2.  punktā  norādītajām
prasībām.

[6] Ņemot vēra Iesniegumā norādīto, ka  SIA “SALTAVOTS” plāno uzstādīt
saules  elektrostaciju  ar  kopējo  jaudu  līdz  0,06 MW,  saskaņā  ar  likuma  “Par
ietekmes  uz  vidi  novērtējumu”  1.  un  2.  pielikuma  prasībām,  ietekmes  uz  vidi
novērtējums un sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums nav nepieciešams.

[7] Ņemot vērā, ka Iesniegumā norādīts, ka plānotā uzstādītā elektroenerģijas
ražošanas jauda ir līdz  0,06 MW, proti,  SIA “SALTAVOTS”  plāno ieviest jaunas
elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kuru jauda ir mazāk nekā viens megavats, tad
atbilstoši Noteikumu Nr. 559 12.1. apakšpunktā noteiktajam, izsniedzamās atļaujas
derīguma termiņš ir trīs gadi.

[8]  SIA “SALTAVOTS” saules  elektrostacijas  iekārtu būvniecības  projekta
izstrāde,  saskaņošana un būvniecība jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
ievērojot vispārnoteiktās prasības attiecībā uz vides aizsardzību, nekustamā īpašuma
izmantošanu un sociālo ietekmi.

[9] Saskaņā ar Noteikumu Nr. 559 8. punktu  SIA “SALTAVOTS” 30 dienu
laikā  pēc  lēmumā  atļautās  darbības  īstenošanas  par  to  rakstveidā  jāinformē
Ekonomikas  ministrija,  iesniedzot  apliecinājumu  par  elektroenerģijas  ražošanas
iekārtas  pieslēgšanu  elektroenerģijas  sistēmai  un  sistēmas  operatora  izsniegtās
atļaujas kopiju par elektrostacijas pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 22. panta
pirmo daļu, atbilstoši Noteikumu Nr. 559 2.,  3.,  8.  punktā un 12.1. apakšpunktā
noteiktajam, Ekonomikas ministrija

nolēma:
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atļaut  SIA  “SALTAVOTS” (reģ. Nr.  40103055793)  uzsākt  jaunu
elektroenerģijas ražošanas iekārtu – saules elektrostacijas ar jaudu līdz 0,06 MW –
ieviešanu nekustamā īpašumā “Jaunlorupes” (kadastra Nr. 8094 003 0194), Siguldas
pagastā,  Siguldas  novadā,  lai  saražoto  elektroenerģiju  patērētu  paša
vajadzībām. Atļauja derīga trīs gadus, sākot no atļaujas spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta
pirmo  daļu,  šo  lēmumu  var  apstrīdēt  Ekonomikas  ministrijā  vai  pārsūdzēt
Administratīvajā  rajona  tiesā  viena  mēneša  laikā  no  tā  spēkā  stāšanās  dienas
(saskaņā  ar  Administratīvā  procesa  likuma  70.  panta  pirmo  un  otro  daļu
administratīvais  akts  stājas  spēkā  ar  brīdi,  kad  tas  paziņots  adresātam atbilstoši
Paziņošanas likumam).

Valsts sekretāra vietnieks E.Šaicāns

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU

Ilze Rasa 67013024
Ilze.Rasa@em.gov.lv
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UNIVERSĀLPILNVARA Nr.11/P/2022 

 
 
Rīgā,  

 

 

SIA „TESLA”, vien. reģ. Nr. 40003921869, turpmāk - Sabiedrība, tās valdes locekļa 
Konstantīna Andrianova personā, kurš rīkojas uz Sabiedrības statūtu pamata, pilnvaro  

 
GUNDARU ĀBOLIŅU (personas kods 210593-12571) 
KITIJU FRIDRIHSONI (personas kods 260788-12507) 

 
 
Sabiedrības vārdā veikt visas darbības, kas saistītas ar projektēšanu pēc SIA „TESLA” 

pasūtījuma, t.sk. pieprasīt un saņemt projektēšanas – arhitektūras uzdevumu (PAU), projekta 
eksemplārus Latvijas Valsts un pašvaldības instancēs, t.sk. Rīgas pilsētas būvvaldē, iesniegt un 
saņemt dokumentus, kā arī veikt citas tiesiskas darbības saistībā ar projektēšanu, kā arī 
parakstīties, kur tas dokumentos nepieciešams. 

 
Pilnvara derīga no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim vai līdz 

paziņojuma iesniegšanai par pilnvarniekam piešķirtā pilnvarojuma atsaukšanu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
SIA “TESLA” valdes loceklis Konstantīns Andrianovs 

 
 
 
 

Dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu 
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''Jaunlorupes''

"Jaunlorupes", Siguldas pagasts, Siguldas novads

LKS-92 TM koordinātu sistēma

Mērogs

1:500

LapasLapa

A/S "Mērniecības Centrs MC"

1

e-pasts: info@mercentrs.lv

Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

mēroga koeficients m=0.999630

Biroji: Zemgaļu iela 8-211, Rīga, LV-1006
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Sigulda, LV-2150

www.mercentrs.lv, @mercentrs

Tālr.: +371 20224664

Mērniecības CentrsTopogrāfiskais plāns 

sertificēts ģeodēzists

Topogrāfisko plānu izstrādāja:

7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
inženierkomunikāciju turētājiem.

6. Informācija par inženierkomunikāciju izvietojumu iegūta apvidū konstatējot inženierkomunikāciju atrašanās vietas, veicot 
to apsekošanu, kā arī konstruējot tās pēc inženierkomunikāciju turētāju rīcībā esošajiem datiem un ir saskaņota ar 

8. Topogrāfiskās informācijas objektu apzīmējumi norādīti saskaņā ar 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 

9. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā 

5. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un 
vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem. 

Piezīmes:

"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1. pielikumu.

sertifikāta Nr. AC0231

Reģ. Nr. 40003717132 

sertificēts ģeodēzists Toms Veits

3. Uzmērīšanā izmantotas "Latpos" GP bāzes stacijas RTK režīmā.

Siguldas biroja vadītāja K.Veita

T.Veits

Objekta adrese: 

1.

4. Kadastra dati atbilst Valsts  zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem 22.12.2021.

SIA ''TESLA''Pasūtītājs:  

Pasūtījuma identifikācijas Nr. 9559

2. Topogrāfiskajā plānā attēlotā teritorija 0.82 ha.
1. Topogrāfiskās uzmērīšanas lauka darbi veikti 2021.gada 22.decembrī.
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PARAKSTS

 APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO

ORGANIZĀCIJA KOMUNIKĀCIJA DATUMS UZVĀRDS PIEZĪMES

Gāzesvadi

Elektrotīkli

Telekomunikācijas

Ūdensvads, kanalizācija

LVRTC Sakaru kabeļi

AS Sadales tīkls

SIA ''Saltavots''

elektroniski

elektroniski

AS ''Gaso''

elektroniski

UV-52186

Tet

I.Stauvereelektroniski

elektroniski I.Lapiņa

689_29.12.2021

A.Savickis

I.Farenhorste-Mikāne

ZMNI Meliorācija elektroniski

29.12.2021.

G.Jaujenieks07.01.2022.

Nr.104.01.2022.

10.01.2022.

23.12.2021.

J.Ķēniņš27.12.2021.

P-70778

PN-182991

Nr.2989

Uzmçrîjums reìistrçts ar Nr.

Pils iela 16,  Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reì.Nr. 90000048152

SIGULDAS

NOVADA

 augstas detalizâcijas topogrâfiskâs informâcijas datubâzç
Dati ievadîti Siguldas novada paðvaldîbas

PAÐVALDÎBA

 Tâlr.:67800959   Fakss:67800948   e-pasts: topo@sigulda.lv

8094 TP 21-0664
2022. gada  11. janvârî

11.01.2022.

11.01.2022.



Rīgā                                                                                           Datums skatāms laika zīmogā

1. Būvprojektā “Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana Siguldas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads”

2. iekļaujamā saules paneļu elektrostacijas maiņstrāvas jaudu 60 KW galveno iekārtu, 
būvizstrādājumu tehniskā specifikācija

1. Saules paneļu kopējā maksimālā jauda: 60 Kw 
2. Saules paneļu izvietojums un izvietojuma konstrukcijas:

Parametrs Tehniskās specifikācijas 
Izvietojuma tips un 
novirze Uz zemes

Korpusa rāmja materiāls

Anodēts alumīnijs
Stikls ar samazinātu atstarošanu
Paneļu šūnām jābūt vienā tonī un krāsā
Jābūt rūpnieciski izgatavotiem. Skrūves moduļu 
stiprināšanai izgatavotas no nerūsējošā tērauda.

Novirze pret debespusi Pret dienvidiem
Saules paneļu slīpuma 
leņķis 30 grādi

3. Saules paneļu tehniskā specifikācija:
Parametrs Tehniskās specifikācijas

Saules paneļu tips
Monokristālu saules paneļi  atbilstoši standartiem IEC61215 
un IEC61730

Saules paneļu moduļu skaits 132 - 178
Saules paneļu jauda Wp No 340 līdz 455 (viena saules paneļa jauda)
Saules paneļu marķējums CE
Iekārtas aizsardzība pret ārējās 
vides iedarbību

IP68 vai augstāks

 Tehniskie parametri

Darba temperatūra  -400C - +850C

Diožu skaits 3 vai vairāk
Maksimālā slodze 5400 N/m2 vai vairāk
Sprieguma temperatūras koeficients ne lielāks kā  -0.28%/0C 
Strāvas temperatūras koeficients ne lielāks kā  +0.050 %/oC 
Jaudas temperatūras koeficients ne lielāks kā -0.35 %/0C 

4. Invertora jauda: 60kW
5. Inventora tehniskā specifikācija:

Parametrs Tehniskās specifikācijas

Līdzstrāvas tehniskie dati MPP sprieguma diapazons 180V - 1000 V
Neatkarīgo MPPT pieslēgumu skaits ne mazāk kā 4

Maiņstrāvas tehniskie dati

Spriegums 3 fāzes 400 V
Tīkla frekvence 50 Hz
THD ne lielāks kā <3%
Eiropas standartiem atbilstošā maksimālā efektivitāte ne 
mazāk kā 98% 
Pieslēguma fāzu skaits 3

1



Aizsardzības iekārtas

Aizsardzības klase ne zemāka kā IP65
Ir Līdzstrāvas puses atslēgšana
Ir Zemējuma un tīkla uzraudzība
Pārsprieguma aizsardzība līdzstrāvai ne zemāk par Type II
Ir Līdzstrāvas reversās polaritātes aizsardzība
Pārsprieguma kategorija atbilstoši IEC62109-1 
Ne zemāk par AC:II  un DC:II 

Sertifikāti EN62109-1; EN62109-2; EN50549-1-2
6. Elektrokabeļi:

Parametrs Tehniskās specifikācijas
Maksimāli pieļaujamie kopējie 
zudumi līdzstrāvas kabeļos Ne vairāk par 1,5% (būvuzņēmējs apliecina ar aprēķiniem)

Maksimāli pieļaujamie kopējie 
zudumi maiņstrāvas kabeļos  Ne vairāk par 2%

Citas prasības UV staru izturīgs paredzēts uzstādīšanai ārpus telpām saulē

7. Efektivitātes rādītāji:
Parametrs Tehniskās specifikācijas

Elektrostacijā saražotās 
elektroenerģijas minimālais 
elektroenerģijas daudzums 
pirmajos 5 ekspluatācijas 
gados (gadā-365 dienas) ir
ne mazāk kā 

58.440 MWh/gadā

8. Garantijas prasības pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā:
Parametrs Tehniskās specifikācijas
Invertors Ne mazāk par 10 gadiem ražotāja garantija. 
Saules paneļi Ne mazāk par 12 gadiem ražotāja garantija

Saules paneļu ražības garantija
83% vai labāka ražības garantija pēc 25 gadiem, ražotāja 
garantija

Saules paneļu stiprinājumu 
metālkonstrukcijas

12 gadu vai vairāk Vai tā var būt, ka konstrukcijām ir 12 gadi, 
bet invertoram 15 gadi? Var būt. Invertoram iet atsevišķa 
garantija uz iekārtu. 

Būvdarbu garantija Ne mazāk kā  36 mēneši

Saules elektrostacijas efektivitātes aprēķini veikti ar Sunny Design programatūru
https://www.sunnydesignweb.com/

Sagatavoja SIA “TESLA”, reģistrācijas Nr. 40003921869, būvkomersanta reģistrācijas 
Nr. 6423-R, Atbildīgais būvprojekta vadītājs Gundars āboliņš, sertifikāta Nr 3-01715

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2

https://www.sunnydesignweb.com/


                                       ELT.1
Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Jaunlorupes", Siguldas

pagasts, Siguldas novads

Pirms būvniecības darbu sākšanas brīdināmo zemes īpašnieku saraksts

Nr.
p. k.

Zemes gabala adrese,
kadastra Nr.

Zemes īpašnieks/lietotājs;
deklarētā adrese; kont. tālrunis

Saskaņošanas
piezīmes

1.

“Siguldas pilsētas
attīrīšanas iekārtas” 

 Nekustama īpašuma kad.
Nr. 8094 003 0194

SIA “Saltavots”

Reģ.Nr.: 40103055793

tel.: +371 67973502 

e-pasts: lorupe@saltavots.lv

jūrid. adrese: Lakstīgalas iela 9B,
Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

-
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Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

Īpašums

Kadastra numurs Nosaukums Kadastrālā
vērtība (EUR)

Zemesgrāmatas
nodalījuma numurs

Administratīvā
teritorija

80940030194 Siguldas pilsētas
attīrīšanas iekārtas 81547 569 Siguldas pagasts,

Siguldas novads

Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā
(EUR): 81547

Kopplatība: 4.5132
Platības mērvienība: ha

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 96864 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 10.12.2021; izmantošanai no
2025.gada)

Projektētais īpašuma novērtējums (EUR): 96864 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 10.12.2021; izmantošanai no
2025.gada)

Īpašnieki

Personas
kods / reģ.
nr.

Vārds, uzvārds /
Nosaukums

Domājamās
daļas

Personas
statuss

Īpašuma kad. nr.
/ būves kad. apz. Adrese

40103055793 Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "SALTAVOTS" 1/1 juridiska

persona 80940030194
Lakstīgalas iela 9B,
Sigulda, Siguldas nov.,
LV-2150
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7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

inženierkomunikāciju turētājiem.

6. Informācija par inženierkomunikāciju izvietojumu iegūta apvidū konstatējot inženierkomunikāciju atrašanās vietas, veicot

to apsekošanu, kā arī konstruējot tās pēc inženierkomunikāciju turētāju rīcībā esošajiem datiem un ir saskaņota ar

8. Topogrāfiskās informācijas objektu apzīmējumi norādīti saskaņā ar 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 

9. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā

5. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un

vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.

Piezīmes:

"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1. pielikumu.

3. Uzmērīšanā izmantotas "Latpos" GP bāzes stacijas RTK režīmā.

4. Kadastra dati atbilst Valsts  zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem 22.12.2021.

2. Topogrāfiskajā plānā attēlotā teritorija 0.82 ha.

1. Topogrāfiskās uzmērīšanas lauka darbi veikti 2021.gada 22.decembrī.

M

N

80940030358

6

4

d

2

0

0

15

0.25

2

63.40

np

t

6

1

.

5

9

d

6

0

0

z

.

g

r

.

t

6

1

.

4

5

d

5

0

0

t

6

1

.

5

5

PARAKSTS

EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO

 APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

ORGANIZĀCIJA

KOMUNIKĀCIJA

Gāzesvadi

Elektrotīkli

Telekomunikācijas

Ūdensvads, kanalizācija

LVRTC

Sakaru kabeļi

AS Sadales tīkls

SIA ''Saltavots''

elektroniski

elektroniski

AS ''Gaso''

elektroniski

Tet

elektroniski

elektroniski

ZMNI Meliorācija
elektroniski

80940030194

M

N

M

N

M

N

a

d

6

3

c

.

a

.

6

2

.

2

5

c.a.62.46

 63.83

b

d
3
2

d

3

2

k

a

b

k

a

b

MN

met

b

b

šķ

o

r

i
e

n

t

o

r

i
e

n

t

o

r

i

e

n

t

b

a

šķ

d

6

3

d

4

0

p

v

c

 

d

1

1

0

S

C

A

D

A

S

C

A

D

A

s

i

g

n

ā

l

k

a

b

e

l

i

s

a

a

 63.63

 64.15

 63.89

 64.42

 64.10

 63.81

 64.09

 63.77

 63.97

 64.12

 64.17

 64.16

 63.69

 64.02

 63.97

 64.01

 64.10

 64.17

 64.08

 64.01

 64.14

 64.16

 64.03

 65.57

 64.40

 64.12

 63.66

 63.88

 64.24

 65.55

 64.16  64.13

 64.10

 64.09

d

2

0

0

t
.
6

0

.
6

0

d

2

0

0

t

.

6

2

.

8

2

 64.12

appl. līdz 61.10

d

2

0

0

rezervuārs

a

b

b

o

r

i
e

n

t

M

N

a

d

2

0

0

t

.

6

3

.

6

1

t

.

6

3

.

1

6

 63.86

 63.68

 63.88

 63.87

 63.82

 63.70

 64.08

 64.13

 63.97

 64.00

 64.15

 64.19

 63.98

 63.66

 63.98

 63.62

 64.05

 64.08

 63.98

 64.05

 63.93

 63.88

 64.05

 63.77

 63.94

 63.76

 64.16

 63.89

 64.16

 64.23

 64.31

d

5

0

t

.

6

3

.

1

9

d

5

0

t
.
6

3

.
2

5

 64.16

d

1

2

5

t

.

6

2

.

4

6

d

2

0

0

c

.

a

.

6

3

.

0

6

c

.

a

.

6

2

.

5

9

 64.33

 63.51

 63.49

 63.68

 63.56

a

šķ

 63.64

 63.74

 63.74

 63.75

 63.79

63.39

gr

 63.49

 63.53

 63.30

 63.80

 63.82

 63.56

 63.73

 63.44

 63.55

 63.72

 64.04

 63.98

 63.51

 63.61

 63.63

 63.59

 63.60

 63.65

 63.63

 63.23

 63.11

 63.15

 63.35

 63.51

 63.28

 63.66

 63.64

 63.51

 63.66

 30

 64.07

 63.23

 63.50

 62.86

 63.39

 63.79

 63.92

 63.84

 63.89

 63.28

 63.54

 63.94

 63.82

 63.75

 64.09

 65.87

 65.53

 64.53

 63.93

 64.12

 64.26

 64.54

 64.53

 66.95

 63.88

 63.02

 63.91

 15

 63.93

 63.98

 20

 15

 63.95

 10

 20

 63.91

 63.81

 62.98

 63.84

 63.63

 62.84

 63.66

 63.41

 15

 63.65

 15

 63.68

 62.72

 63.49

 64.04

 63.72

 63.46

 63.02

 63.38

 63.48

 40

 63.48

 63.20

 62.58

 63.20

 63.54

 63.63

 63.39

 63.39

 62.42

 63.34

 15

 63.35

grants kaudze

grants kaudze

d

5

0

0

d

5

0

0

c

.

a

.

6

4

.

8

0

7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

inženierkomunikāciju turētājiem.

6. Informācija par inženierkomunikāciju izvietojumu iegūta apvidū konstatējot inženierkomunikāciju atrašanās vietas, veicot

to apsekošanu, kā arī konstruējot tās pēc inženierkomunikāciju turētāju rīcībā esošajiem datiem un ir saskaņota ar

8. Topogrāfiskās informācijas objektu apzīmējumi norādīti saskaņā ar 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 

9. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā

5. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un

vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.

Piezīmes:

"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1. pielikumu.

3. Uzmērīšanā izmantotas "Latpos" GP bāzes stacijas RTK režīmā.

4. Kadastra dati atbilst Valsts  zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem 22.12.2021.

2. Topogrāfiskajā plānā attēlotā teritorija 0.82 ha.

1. Topogrāfiskās uzmērīšanas lauka darbi veikti 2021.gada 22.decembrī.
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Projektējamais lietotāja saules panelis
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Projektējama aizsargcaurule

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

W11

Projektējamais lietotāja 0.4kV kab.

Projektējamā liet. 0.4kV sadalne un elementi

Projektējamais lietotāja zemējuma kontūrs

Projektējamie lietotāja vājstrāvas sakaru tīkli

Esošie elektrotīkli
Demontējamie elektrotīkli

Esoša liet. sadalne un elementi

Projektējamais lietotāja līdzstrāvas kab.
V1

OBJEKTA IZVIETOJUMS PLĀNĀ

Projektējamais

objekts

1.

ParakstsDatums

Deklarētā vai

juridiskā adrese

Īpašuma nosaukums

un adrese

Nr. p. k

KADASTRA NR.ĪPAŠUMA NOSAUKUMS UN ADRESE

Piezīmes:

Īpašnieks vai pilnvarotā persona

Vārds, Uzvārds vai Nosaukums; pers. kods vai reģ.

Nr. Tēlrunis; e-pasts

Siguldas pagasts,

Siguldas novads

8094 003 0194“Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtas”

Atļauju veikt elektroapgādes būvprojektēšanas būvniecības darbus man piederošā nekustamajā īpašumā saskaņā ar projektējamo

situācijas plānu, kuru esmu izskatījis un iepazinies. Elektroapgādes kabeļlīniju trases izvietojums, saules paneļu un balsta

konstrukciju novietojums, sadales elementu izvietojums man ir zināms un esmu informēts, ka uz šiem energoapgādes objektiem un

to aizsargjoslām attiecas Aizsargjoslu likumā un Enerģētikas likumā noteiktie īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi, kā arī citi

Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

Es apzinos un esmu informēts, ka manis informēšanai par energoapgādes objekta būvdarbu uzsākšanu tiks izmantota norādītā

kontaktinformācija. Apņemos nodrošināt piekļuvi energoapgādes objektam atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām, veicot objekta

attīstību, ekspluatācijas, atjaunošanas, pārbūves vai nojaukšanas darbus.

Šis saskaņojums ir spēkā  nekustamā īpašuma īpašniekiem, kā arī iespējamiem mantiniekiem, saistību un tiesību pārņēmējiem.

Teritorijā, kurā tiks veikti būvdarbi, pēc darbu pabeigšanas būvdarbu veicējs nodrošinās teritorijas sakārtošanu atbilstoši

sākotnējam stāvoklim.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Saskaņošanas protokols.

Pielikums Nr.1, lapām ELT.1-3.

SIA "Saltavots"

Reģ. Nr. 40103055793

tālr. nr.: +371 67973502

e-pasts: lorupe@saltavots.lv

Lakstīgalas iela 9B,

Sigulda, Siguldas

novads, LV – 2150

1:250

PROJEKTĒTĀJS

RASĒJUMS

J.Mihailovs

PROJ.

LAPAS NR.

MĒROGS

DATUMS

B.P.

STADIJA

ELT.1

MARKA

Stigu iela 4, Rīga, LV-1021

tālr: (+371)67205604

SIA "TESLA"PASŪTĪTĀJS

SIA "Saltavots"

PASŪT. NR.

LAPAS NR. SĒJUMĀ

01.03.2022..
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PROJEKTA NOSAUKUMS

G.Āboliņš

BPDV

PROJ.UZD.

Būvkom.reģ. Nr. 6423-R

01.03.2022..
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Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana

 Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Jaunlorupes",

Siguldas pagasts, Siguldas novads

AutoCAD SHX Text
A2.1



SKAIDROJOŠS APRAKSTS.

Projekts “Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Jaunlorupes",

Siguldas pagasts, Siguldas novads“, izstrādāts pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” izdotiem tehniskiem

noteikumiem Nr. 139543218 no 22.12.2021., pasūtītāja norādījumiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem

pašvaldību un Latvijas valsts izdotajiem normatīviem dokumentiem. Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas

standartiem, kam ir Latvijas standartu statuss (LVS EN).

1. Objekta raksturojošie dati:

Pasūtītājs: SIA "Saltavots";

Objekta adrese: "Jaunlorupes", Siguldas pagasts, Siguldas novads;

Objekta kadastra numurs: 8094 003 0194;

Objekta projektēšanas un izbūves kārta: viena kārta;

Elektrotīkla spriegums: Ut = 0.4/0.23kV;

Elektrotīkla frekvence: f = 50Hz;

Uzstādītā saules paneļu jauda: 60kW;

Uzstādītā invertora jauda: 60kW;

Būves klasifikācija: 2302 - spēkstaciju būves.

2. Izmantojamo normatīvu saraksts:

LR Būvniecības likums;

LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;

LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija";

MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

LEK 049 "Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības";

MK noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

MK noteikumi Nr. 573   “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi";

MK noteikumi Nr.239  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

3. Vispārīgie norādījumi.

Tehniskā projekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā, tādēļ galvenā būvuzņēmēja

pienākums ir informēt visus būvdarbu veicējus par atšķirīgu darbu un risinājumu savstarpējo saistību. Materiālu

specifikācijā var nebūt ietvērti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu

tāmi, jāaplūko tehniskā projekta dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu specifikāciju.

Firmai, kura slēdz līgumu par elektroinstalācijas tīklu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts,

kas nepieciešams energoapgādes objekta izbūvei. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts

valodā. Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai,

ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi. Pielietojamajām iekārtām un materiāliem jāatbilst LVS, IEC, Latvijas un

spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem, tiesību aktiem un standartiem.

Uzstādītas saules paneļu konstrukcijas, jauno sadalni, jauno invertoru sazemēt atbilstoši ražotāja

instrukcijām un LEK048 prasībām, kā TN-S sistēmu.

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar LVS un LEK standartiem un spēkā esošajiem pašvaldību un valsts

izdotajiem celtniecības normatīviem un prasībām.

Saules paneļu sistēmu nepieciešams apsekot vismaz divas reizes gadā. Obligāti reaģēt uz saules paneļu

invertoru kļudu paziņojumiem un saules paneļu konstrukciju nobīdēm, ja tādas parādas.

4. Elektriskais spēka un sakaru tīkls.

Līdzstrāvas līnijas paredzēts montēt H1Z2Z2-K tipa lokanus, saules staru UV noturīgus kabeļus (vai

analogs), kabeļu savienojumus veidot izmantojot spraudņus HELIOS H4 vai MC4. Līdzstrāvas kabeļus pēc

iespējas stiprināt pie saules paneļu balsta konstrukcijām(uz zemes uzstādāmās). Zemē guldāmos un tiešos

saules staros esošus kabeļus, kas paredzēti virkņu paralēlai savienošanai, ieguldīt gofrētā caurulē atbilstoši

situācijas plānam lapā ELT.1-3. Izmantot aizsargcaurules ar 750N noturību.

No invertora, kas piestiprināti pie saules paneļu balsta konstrukcijām līdz projektējamai SS1 sadalnei un

tālāk līdz esošai galvenai sadalnei (MS) paredzēt montēt maiņstrāvas kabeļlīniju vara dzīslām. Iekštelpā

maiņstrāvas kabeļus paredzēts montēt esošā kabeļu kanālā. Atbilstoši situācijas plānam ELT.1-3 lapā

maiņstrāvas kabeļlīniju ieguldīt zemē 0.7-1.0m dziļumā. Komunikāciju sķērsojumos ievērot minimālo vertikālo

attālumu 0.25m no inženierkomunikāciju ārējām malām. Šķērsojumos izmanot zemē guldāmas aizsargcaurules

ar 750N noturību.

Atbilstoši plānam lapā ELT.1-3, blakus invertoram, pie saules paneļu balsta konstrukcijas uzstādīt projektējamo

lietotāja SS1 sadalni. Sadalne jābūt IP klase>65, slēdzamām durvīm ar standarta atslēgu, 12 moduļiem uz standarta

DIN sliedes. Sadalnē paredzēt 100A B tipa aizsargslēdzi no invertora. Sadalni savienot ar balsta konstrukciju

zemējumu izmantojot zemējuma apaļdzelzi d=10mm.

No projektējamā invertora līdz esošai ēkas galvenai sadalnei MS-1, atbilstoši plānam lapā ELT.1-3, noguldīt

sakaru kabeli CAT-5e. Sakaru kabeļlīnijas paredzēts ieguldīt aizsargcaurulē visā garumā, lai nodrošinātu papildus

aizsardzību.

Invertoru aizsargāt ar 3 fāžu B raksturlīknes 100A aizsargslēdzi projektējamajā SS1 sadalnē, un esoša MS

sadalnēs uzstādīt C raksturlīknes 100A aizsargslēdžus.

Projektā saules paneļu balsta konstrukcijas tiek paredzētas saules paneļiem ar izmēriem (LxWxH)

2094x1038x35mm. Saules paneļu nesošām konstrukcijām paredzēts pielietot rūpnieciski ražotas alumīnijas profilus.

Sistēmā paredzēts montēt 135 gab. 445W saules paneļus LONGI LR-72-HPH-M vai analogus. Saules paneļi montēt

uz zemes konstrukcijām atbilstoši visu elementu ražotāju uzstādīšanas instrukcijām, montāžas shēmām un

rekomendācijām. Uzstādāmās saules paneļu balsta konstrukcijas, jauno sadalni, invertoru zemēt atbilstoši ražotāja

instrukcijām un LEK048 prasībam, kā TN-S sistēmu.

Saules paneļu balsta konstrukcija paredzēta izmantojot skrūvpāļus. Skrūvpāļu izvietojums parādīts ELT.1-3

lapā un montāžas dziļumus 1.0m. Saules paneļu uzstādīšanas konstrukcijām jābūt rūpnieciski ražotām.

Konstrukcijas, kurām konstruktors atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem ir veicis statisko slodžu aprēķinu.

Būvdarbu izpildītājs var izmantot ekvivalentas cita ražotāja konstrukcijas, kurām ražotājs ir veicis un var izsniegt

statisko aprēķinu atbilstošu Latvijas klimatiskajiem apstākļiem (vēja un sniega slodzei). Konstrukcijas ir jāuzstāda,

ievērojot ražotāja montāžas instrukciju. Balsta konstrukcija veidota no nekorodējošiem materiāliem ar iespēju to

izjaukt nepieciešamības gadījumā. Balsta konstrukcija nodrošina saules paneļu uzstādīšana 30 grādu leņķī. Balsta

konstrukcijas risinājums ir paredzēts, lai saules paneļu augstums no zemes virsmas atzīmes, būtu ne zemāks kā

0.5m.

Esošajās galvenajā sadalnē MS projektējamo maiņstrāvas kabeļlīniju pievienot, uzstādot aizsargslēdzi C100A.

Invertoru paredzēts montēt zem saules paneļu balsta konstrukcijām, zem saules paneļiem. Paredzēts izmantot

SUN2000-60KTL-M0 invertoru vai analogu.

5. Zibensaizsardzība.

Projektā paredzēts izbūvēt pasīvo zibensaizsardzības uztveršanas sistēmu ar zemējuma kontūru, atbilstoši III

zibensaizsardzības klasei(LPS) aizsardzības klasei.

Vertikālos zemētājus izbūvēt no Ø16mm, 3m gariem cinkota tērauda elektrodiem(ar iespēju tos pagarināt),

savienojot ar horizontālo zemētāju - cinkota tērauda kopni 30x3.5mm. Izbūves dziļums 0.5m no zemes līmeņa, izvads

no zemētāja - apaļdzelzs stieple, cinkots tērauds, Ø=10mm. Pie saules paneļu balsta konstrukcijām, 0.3-0.5m

augstumā izbūvēt savienojuma/ mērīšanas spaili zemējuma kontūras pretestības mērījumu veikšanai.

Zibensuztvērējus paredzēt alumīnija, Ø16/10mm, h=6,0m mastus, kas iebetonēti zemē vai uzstādīti uz

pamatnēm, kas ieraktas zemē, atbilstoši ražotāja instrukcijām.

6. Obligātās prasības:

6.1. Apsekošana. Veicot objekta saules paneļu un invertora izvietojumu un piegādes ceļu apsekošanu, dabā precizēt

piegādājamo iekārtu gabarītus atbilstoši izvēlētā ražotāja datiem.

6.2. Saskaņošana. Jebkuri atslēgumi vai pārslēgumi pirms darbu veikšanas obligāti jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Atkārtotiem kabeļu pārslēgumiem ieteicams izveidot darbu grafiku ar veicamo pārslēgumu laikiem, saskaņot to ar

Pasūtītāju.

6.3.  Drošības prasības. Strādājot tuvu strāvu vadošajām daļām obligāti jālieto personālie aizsardzības līdzekļi:

gumijas cimdi, gumijas apavi, gumijas paklāji utt.

7. Darbu veikšanas secība.

7.1. Veikt esošās grunts planešanas, nomaiņas darbus, lai nodrošinātu vienmērīgu zemes augstuma atzīmi saules

paneļu uzstādīšanas vietā. Projektējamā zemes augstuma atzīme saules paneļu uzstādīšanas vietā: +63.80. Grunts

planēšanas ietvaros paredzēts aizbērt esošo grāvi gar saules paneļiem.

7.2. Sagatavot darbu veikšanai nepieciešamos materiālus atbilstoši materiālu specifikācijai

(stiprinājumus/rāmjus, kabeļus, spailes, invertorus, sadalnes, saules paneļus, u.c.);

7.3. Veikt trases nospraušanu un uzstādīt skrūvpāļus un balsta konstrukciju saules paneļu montāžai. Uzsākot

rakšanas darbus trases būvniecības, esošās inženierkomunikācijas iepriekš atšurfēt un precizēt to atrašanās vietu.

Vietās kur paredzēts ieskrūvēt skrūvpāļus tuvumā esošām pazemes inženierkomunikācijām, vai kur veicot būvdarbus

var tikt bojāts esošo inženierkomunikāciju stāvoklis, pirms skrūvpāļu iedzīšanas nepieciešams atšurfēt attiecīgo

inženierkomunikāciju;

7.4. Uzstādīt projektējamo invertoru, SS1 sadalni, ieguldīt un samontēt projektējamās kabeļlīnijas atbilstoši

projektam.

7.5. Saules elektrostacijas sistēmas jauno sadalni, balsta konstrukciju, savienot ar projektējamo zemējuma sistēmu.

7.6. Izbūvēt lietotāja mainstrāvas kabeļu līnijas, sakaru kabeli un pieslēgt tos esošam ēkas elektrotīklam atbilstoši

elektroapgādes shēmai;

7.7. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot darbu veikšanas zonas, atjaunot virsmu segumus un ievest ekspluatācijā jauno

elektrostaciju.

7.8. Pēc darbu pabeigšanas pasūtītājs informē AS Sadales tīkls personālu, kas veiks energoobjekta pārbaudi un

ievešanu ekspluatācijā paralēlam darbam ar AS Sadales tīkls elektrotīklu.
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Esoša liet. sadalne un elementi

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

W11
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Topogrāfiskais plāns 

7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

inženierkomunikāciju turētājiem.

6. Informācija par inženierkomunikāciju izvietojumu iegūta apvidū konstatējot inženierkomunikāciju atrašanās vietas, veicot

to apsekošanu, kā arī konstruējot tās pēc inženierkomunikāciju turētāju rīcībā esošajiem datiem un ir saskaņota ar

8. Topogrāfiskās informācijas objektu apzīmējumi norādīti saskaņā ar 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 

9. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā

5. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un

vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.

Piezīmes:

"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1. pielikumu.

3. Uzmērīšanā izmantotas "Latpos" GP bāzes stacijas RTK režīmā.

4. Kadastra dati atbilst Valsts  zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem 22.12.2021.

Pasūtītājs:  SIA ''TESLA''

2. Topogrāfiskajā plānā attēlotā teritorija 0.82 ha.

1. Topogrāfiskās uzmērīšanas lauka darbi veikti 2021.gada 22.decembrī.
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1
0

.
0

1
1

.
6

4
.
1

2

3

.

9

Zemējuma elektrods Ø16mm 3m, c. tērauds

1.52.0

2
.
0

6.0

7.4

0.15

4
.
6

3

1

.

3

Projektējamais žogs/ orientējoši

precizēt ar pasūtītāju

Perspektīvā uzstādāmie saules paneļi

SS1, ar montāžas plati, IP66., nerūsējoša tērauda

Proj. invertors Nr.1

60kW, stiprināt pie balsta konstrukcijas

proj. liet. sad., skat. ELT.1-2.1

skat. griezumu A-A

Ø50mm; 750N; L=95m;

proj. liet. aizsargc.

interneta pieslēgumam

CYKY-5x35;

proj. lietotāja ZS kabelis no SS1 uz es.MS sad.

0

.

7

0

.

5

UTP Cat5e PE 4x2x0.5 kabelim

atšurfēt, izbūvēt atbilstoši tipveida šķērsojumu griezumam

Šķērs. ar TET

atšurfēt, izbūvēt atbilstoši tipveida šķērsojumu griezumam

Šķērs. ar sadzīves kanalizāciju

Šķērs. ar sadzīves kanalizāciju

zeme 63.70

proj. kab.  63.00

c.a. 62.59

atšurfēt, izbūvēt atbilstoši tipveida šķērsojumu griezumam

Šķērs. ar lietus kanalizāciju

atšurfēt, izbūvēt atbilstoši tipveida šķērsojumu griezumam

Šķērs. ar abon. ELT kab.

Šķērs. ar sadzīves kanalizāciju

zeme 64.10

proj. kab.  62.52

t. 62.82

Ø75mm; 750N; L=121.0m;

proj. liet. aizsargcaurule

Ø75mm; 750N;

proj. liet. aizsargcaurule

zem brauktuves 1.0m dziļumā

Ø75mm; 750N

proj. liet. aizsargcaurule

zem brauktuves 1.0m dziļumā

CYKY-5x35;

proj. lietotāja ZS kabelis no SS1 uz es.MS sad.

Pieslēgt MS sadalnei atbilstoši shemai ELT.1-2 lapā

1

.

9

Ievadā izmantot esošas aizsargc., noviet. preciz.

1

.

5

1

.

2

1

.

2

-

8

.

7

-

3

.

8

2

.

2

3

.

5

-

2

.

0

-

2

.

2

5

1

.

0

0

.

4

-

0

.

7

-

1

4

.

5

-

1

4

.

8

2

2

.

1

-

2

2

.

4

1

0

.

1

-

9

.

8

-

W11

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

3

.

7

3

.

8

1

.

0

Z

D

50 10m

SITUĀCIJAS PLĀNS

Seguma virsma

Esošie/ projektējamie pazemes inženiertīkli

m
i
n

.
 
0

.
2

5
m

m
i
n

.
 
0

.
2
5

m

Proj. kab. aizsargc.

Proj. kab. aizsargc.

1. variants

2. variants

Tipveida inženiertīklu šķērsojuma griezums

ar  esošiem pazemes inženiertīkliem veicot

izbūvi ar atklātās tranšejas metodi.

Projektējamais lietotāja kabeļu stāvvads

Projektējamais lietotāja saules panelis

1.75

Proj. piesaiste elek. kabelim un elementam
 

Projektējama aizsargcaurule

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

W11

Projektējamais lietotāja 0.4kV kab.

Projektējamā liet. 0.4kV sadalne un elementi

Projektējamais lietotāja zemējuma kontūrs

Projektējamie lietotāja vājstrāvas sakaru tīkli

Esošie elektrotīkli
Demontējamie elektrotīkli

Esoša liet. sadalne un elementi

Projektējamais lietotāja līdzstrāvas kab.
V1

OBJEKTA IZVIETOJUMS PLĀNĀ

1:250
Situācijas plāns.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PROJEKTĒTĀJS

RASĒJUMS

J.Mihailovs

PROJ.

ELT.1-3

LAPAS NR.

MĒROGS

DATUMS

T.S.

STADIJA

ELT

MARKA

Stigu iela 4, Rīga, LV-1021

tālr: (+371)67205604

SIA "TESLA"PASŪTĪTĀJS

SIA "Saltavots"

PASŪT. NR.

LAPAS NR. SĒJUMĀ

01.03.2022..

FAILA NR.
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PASŪTĪTĀJA SASKAŅOJUMS

Šī būvprojekta tehniskie risinājumi atbilst

izvirzītām pasūtītāja prasībam.

(paraksts)(datums)

SIA "Saltavots"

Piezīmes:

1.  Lietotāja energoapgādes objekta/ ārējo elektrotīklu(ELT.1) projekts ir izstrādāts pamatojoties uz

pasūtītāja norādījumiem, un atbilstoši AS "Sadales tīkls" izdotiem Tehniskiem noteikumiem Nr.

139543218 no 22.12.2021.

Energoapgādes/ ārējo elektrotīklu projektā paredzēta lietotāja uz zemes stāvoša saules paneļu

elektrostacijas izbūve, lietotāja elektrotīklus un vājstrāvas sakaru tīklu izbūve un saules paneļu

zibensaizsardzības,zemējumietaises izbūvi.

2.  Galvenās piezīmes un būvniecības darbu secību skatīt lapā ELT.1-1

3.  Kabeļus guldīt 0.7-1.0m. Šķērsojumos ar citām inženierkomunikācijām kabeļlīnijas montēt cietajās 750N

PE caurulēs. Pagriezienos izmantot caurules ar 450N noturību. Komunikāciju aizsardzības zonā strādāt

bez mehānismu pielietošanas. Lietotāja optisko šķiedru sakaru kabeli paredzēts guldīt aizsargcaurulēs

pilnā apjomā, lai nodrošinātu papildus aizsardzību.

4.  Saules paneļus montēt uz metāliskiem rāmjiem. Metāla balsta konstrukcijas montēt uz skrūvējamiem pāļu

pamatiem, dziļumā 1.0m.

5.  Uzsākot rakšanas darbus, esošās komunikācijas iepriekš atšurfēt un precizēt to atrašanās vietu.

6.  Projekta apjomos paredzēta grunts planēšana un nomaiņa saules paneļu elektrostacijas izbūves zonā,

t.sk. paredzēta esošā grāvja aizbēršana. Grunts planēšanu veikt līdz zemes augstuma atzīmei +63.80.

7.  Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3 m no

būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas

inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana

ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem.

8.  Dotā projektā kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs.

9.  Energoapgādes komersanta energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta

pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

10.Visi montāžas/demontāžas darbi jāveic saskaņā ar LVS un LEK standartiem un spēkā esošajiem

pašvaldību un valsts izdotajiem celtniecības normatīviem un prasībām.

PARAKSTS

EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO

 APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

ORGANIZĀCIJA

KOMUNIKĀCIJA
DATUMS

UZVĀRDS

PIEZĪMES

Gāzesvadi

Elektrotīkli

Telekomunikācijas

Ūdensvads, kanalizācija

LVRTC

Sakaru kabeļi

AS Sadales tīkls

SIA ''Saltavots''

elektroniski

elektroniski

AS ''Gaso''

elektroniski

UV-52186

Tet

I.Stauvere

elektroniski

elektroniski I.Lapiņa

689_29.12.2021

A.Savickis

I.Farenhorste-Mikāne

ZMNI Meliorācija
elektroniski

29.12.2021.

G.Jaujenieks
07.01.2022.

Nr.1

04.01.2022.

10.01.2022.

23.12.2021.

J.Ķēniņš
27.12.2021.

P-70778

PN-182991

Nr.2989

Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

Pils iela 16,  Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reģ.Nr. 90000048152

SIGULDAS

NOVADA

Dati ievadīti Siguldas novada pašvaldības

 augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē

PAŠVALDĪBA

 Tālr.:67800959   Fakss:67800948   e-pasts: topo@sigulda.lv

8094 TP 21-0664

2022. gada  11. janvārī

Projektējamais

objekts

Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana

 Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Jaunlorupes",

Siguldas pagasts, Siguldas novads

Projektējamais/ perspektīvais žogs, precizēt ar pasūtītāju

Perspektīvā uzstādāmais saules panelis

AutoCAD SHX Text
A2.1



KOSTAL

Proj. invertors Nr.1

60kW, stiprināt pie balsta konstrukcijas

800x600x210mm ar montāžas plati, IP66., cinkota tērauda

stiprināta pie proj. balasta

proj. liet. sad., skat. ELT.1-2.1

W
1

1

1
.
5

0.2

0
.
4

3
.
0

Vertikālais zemējuma 

elektrods ø 16 mm

proj. zemējuma kontūrs

plakandzelzs 30x3.5mm

0
.
5

Tērauda cinkots apaļdzelzs Ø10mm

Mērijumu spaile, montēt pie konstrukcijas

0.3-0.5m augstumā

1. CYKY-5x35; proj. SS1>>es. GS sad.

Tērauda cinkots apaļdzelzs Ø10mm

uz PE kopni KKS-1 sadalnē

1. CYKY-J-5x16; L=3m, proj. invertors Nr.1>>proj.SS1 sad.

2. Cat 5e 4x2x0.5; proj. invertors Nr.1>>es. GS sad.

UV aizsargcaurules, 750N, taisnās, Ø75mm2

 UV aizsargcaurules, 450N, lokanā, Ø50mm2

UV aizsargcaurules, 750N, taisnās, Ø32mm2

Saules paneļu montāžas shēma

b/m.

Proj. saules paneļi

Saules paneļu

nesošais metāla rāmis

2.0m 2.0m 2.0m 2.0m

Skrūvējamie pamatu pāļi

dziļumā 1.0m

projektējamā zemes

Griezums A-A

M 1:25

2
.
6

m

0
.
5

m

1:25
Griezums A-A

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PROJEKTĒTĀJS

RASĒJUMS

J.Mihailovs

PROJ.

ELT.1-4

LAPAS NR.

MĒROGS

DATUMS

B.P.

STADIJA

ELT

MARKA

Stigu iela 4, Rīga, LV-1021

tālr: (+371)67205604

SIA "TESLA"PASŪTĪTĀJS

SIA "Saltavots"

PASŪT. NR.

LAPAS NR. SĒJUMĀ

01.03.2022..

FAILA NR.
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Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana

 Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Jaunlorupes",

Siguldas pagasts, Siguldas novads

+63.80

augstuma atzīme 

AutoCAD SHX Text
A3



Proj. invertors Nr.1 - SUN2000-60KTL-M0,

60kW, stiprināt pie balsta konstrukcijas 

Ø75mm; 750N;

proj. liet. aizsargcaurule

6x PV H1Z2Z2-K 1x6;

Proj. lietotāja solar kabeli

no proj. invertora Nr.1 (sk. kopā ar ELT.1-2.1)

DC1; DC2; DC3 līnijas;

Saules paneļu

nesošais metāla rāmis

Skrūvējamie pamatu pāļi

dziļumā 1.0m

2m

Saules paneļu

nesošais metāla rāmis

V1
V1

V1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

W11

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

3
,
6
m

1
0

m

1
1
,
6
m

Esoša liet. sadalne un elementi

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

W11
Projektējamais lietotāja 0.4kV maiņstrāvas kab.

Projektējamā liet. sadalne un elementiProjektējamas līdzstrāvas kabeļi.
V1

Proj. saules panelis

Projektējamie lietotāja vājstrāvas sakaru tīkli

Proj. zemējuma elementi, vadi, kontūrs

1:100
Saules paneļu izvietojuma plāns.

PROJEKTĒTĀJS

RASĒJUMS

J.Mihailovs

PROJ.

ELT.1-5

LAPAS NR.

MĒROGS

DATUMS

B.P.

STADIJA

ELT

MARKA

Stigu iela 4, Rīga, LV-1021

tālr: (+371)67205604

SIA "TESLA"PASŪTĪTĀJS PASŪT. NR.

LAPAS NR. SĒJUMĀ

01.03.2022..

FAILA NR.
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SIA "Saltavots"

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Piezīmes:

1.  Izmēri plānā doti metros. Visus izmērus, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pirms iekārtu pasūtījšanu,

precizēt.

2. Salules paneļu jeb paneļu tips 1: LONGI, "LR-72-HPH-M" vai analogs, 445W x 135gab., (kopā 60kW).

3. Saules invertora tipi: SUN2000-60KTL-M0, 60kW - 1 gab. vai analogs.

4.  Saules paneļu savstarpējo savienošanu veikt saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

5.  Jebkuras atkāpes no projektā savlaicīgi paziņot un saskaņot ar projekta autoru, pretējā gadījumā būvprojekta

autors neuzņemas par veiktajām izmaiņām.

- Galvenās piezīmes skatīt lapā ELT.1-1.

43m

43,3m

2m

1,5m*

2
m

6m

7,4m
0,15m

KKS-1, individuāli kompl.,IP65. DIN sliede 12mod. 

stiprināta pie proj. balasta

proj. liet. sad., skat. ELT.1-2.1

skat. griezumu A-A.

Saules paneļu bloks Nr.1.

Saules paneļu bloks Nr.2.

2
m

3
,
6
m

CYKY-5x35; L=138m

proj. lietotāja ZS kabelis

no SS1 uz es.MS sad.

sk. kopā ar lapu ELT.1-3

Skrūvējamie pamatu pāļi

dziļumā 1.0m

sk. ELT.1-3 lapā

Ø50mm; 750N;

proj. liet. aizsargcaurule

sakaru kabelim

UTP Cat5e PE 4x2x0.5

Ø50mm; 750N; L=12.0m;

proj. liet. aizsargcaurule

sk. ELT.1-3 lapā

V1 V1 V1

Saules paneli

Tips 1 - DC5 līnija

13 x 445W

Saules paneli

Tips 1 - DC5 līnija

14 x 445W

Saules paneli

Tips 1 - DC5 līnija

14 x 445W

Saules paneli

Tips 1 - DC5 līnija

14 x 445W

V1 V1 V1 V1

V1 V1V1 V1 V1 V1 V1V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1

Saules paneli

Tips 1 - DC3 līnija

14 x 445W

Saules paneli

Tips 1 - DC3 līnija

14 x 445W

Saules paneli

Tips 1 - DC2 līnija

13 x 445W

Saules paneli

Tips 1 - DC2 līnija

13 x 445W

Saules paneli

Tips 1 - DC1 līnija

13 x 445W

Saules paneli

Tips 1 - DC1 līnija

13 x 445W

Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana

 Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Jaunlorupes",

Siguldas pagasts, Siguldas novads

AutoCAD SHX Text
A3.1
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2) Zemējuma sloksnes pretestība :

c   : Zemējuma vadītāja izmērs (m) 

b   : Zemējuma vadītāja izmērs (m) 

l    : Zemējuma vadītāja garums (m)
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1) Sprieguma kritums līnijas beigās (  %)
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L  : kabeļlīnijas garums ( m) 
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Aprēķinu daļa.
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Pasūtītājs:        AS “Saltavots” reģ. Nr. 40103055793; Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150.

Materiālu un iekārtu specifikācija ELT.1

0.4kV lietotāju EPL. Darbu saraksts
Poz. Veicamo darbu nosaukums Mērv. Daudz. Piez.

1.  Zemes darbi, virsmas, trases

1.1. gab. 6

1.2. Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram m 159

1.3. m 109

1.4. m 25

1.5. Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 228

1.6. m 5

1.7. m2 14

1.8. m2 3,6

1.9. m2 14

1.10. m2 17,6

1.11. gab. 1

1.12. m2 42

1.13. m2 3080

1.14. m3 614

1.15. m3 614

1.16. Platības planēšana līdz projektētajai zemes virsmas atzīmei m2 3080

1.17. m 150

2.  ZS kabeļu līniju darbi

2.1. ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 121

2.2. Līdzstrāvas kabeļu (DC) ievēršana caurulē tranšējā posmā m 72

2.3. ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos m 1

2.4. m 220
2.5. ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 4

2.6. k-ts 1

2.7. ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievadīšana ēkā esošā aizsargcaurulē gab. 1
3.  ZS sadalņu un iekārtu montāžas darbi
3.1. SS1 individuāla komplektējama sadalnes montāža. k-ts 1
3.2. MS (es. Lietotāja sadalne) pārbūve. k-ts 1
3.3. Automātslēdža montāža sadalnē gab. 4
3.4. Automātslēdža montāža esošā lietotāja sadalnē gab. 1
3.5. Elektroenerģijas kontrolskaitītāja uzstādīšana gab. 1

Objekts:                 “Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas                       
                                                    “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

Objekta adrese:                     “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.

Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai 
(šurfēšana)

Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 
0.7m dziļumā
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 
1m dziļumā(caurule zem braucamās daļas)

Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža(skat. ELT.1-4, caurules no 
invertora un spēka sadalnes, stiprinātas pie balsta konstrukcijas)
Esošā asfaltbetona demontāža (izgriešana, noņemšana tranšejas platumā un 
aizvešana uz utilizāciju)
Iebrauktuves ar esošā asfaltbetona izgriešana, noņemšana savienojuma vietā  
un aizvešana uz utilizāciju

Iebrauktuves asfaltbetona atjaunošana tranšejas platumā
Ierauktuves asfaltbetona virskārtas atjaunošan 4 cm salaiduma vietās, t.sk. 
apstrāde ar bitumena mastikuatjaunošana tranšejas platumā
Koka ar diametru virs 12 cm nozāģēšana, saknes raušana/ frēzēšana un 
utilizācija 
Teritorijas labiekārtošana: kabeļlīnijas izbūves zonā ārpus planējamās teritorijas 
(esošās velēnas noņemšana un uzlikšana)

Teritorijas labiekārtošana: saules paneļu zonā: augsnes virskārats izveide h=10 cm, 
apsējot ar zāliena sēklu, ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, līdzīnāšanu
Grunts pievešana  no atbērtnes reljefa  veidošanai atbilstoši topogrāfiskajam 
uzmērījumam
Pievestās grunts izlīdzināšana, koku, krūmu  celmu raušana, blietēšana,  
atbilstoši  projketētajai zemes virsmas atzīmei 

Teritorijas žoga izbūve : metināts tērauda stiepļu žogs, stabi ar PVC pārklājumu 
h=1,8m , sieta izmērs 50*60 mm, stiepes diametrs 2,5 mm

Līdzstrāvas kabeļu (DC) montāža pa metāla konstrukcijām UV caurulēs

Caurules montāža ēkas pamatos, sienā (urbumu veikšana) interneta, lietot 
sakaru  kabelim
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3.6. Saules paneļu balsta konstrukciju pamata izbūve k-ts 1
3.7. Saules paneļu balsta spēka konstrukciju montāža k-ts 1
3.8. Saules bateriju invertora montāža (stiprināšana pie balsta konstrukcijas) gab. 1
4.  Zemējumu montāžas darbi
4.1. Horizontālā zemētāja montāža tranšejā m 159
4.2. Zibensuztvērēju montāža ar pamatni gab. 6

0.4kV lietotāju EPL. Materiālu saraksts
Poz. Materiālu nosaukums Mērv. Daudz. Piez.

1.  Iekārtas un sadalnes

1.1. k-ts 1

1.2. Elektroenerģijas skaitītājs, trīsfāzu, 100A, modulārs, DIN gab. 1
1.3. Montāžas plate sadalnei 800x600x210 gab. 1
1.4. Rozete 230V, 16A, DIN, IP20 gab. 1
1.5. Termoregulātors sildītajiem NC gab. 1
1.6. Sadalnes apsildes elements 100W 110-250VAC, IP20 gab. 1
1.7. Automātslēdzis 1P, C, 16A gab. 2
1.8. Automātslēdzis 3P, C, 16A gab. 1
1.9. Automātslēdzis 3P, B, 100A gab. 1

1.10. Automātslēdzis 3P, C, 100A gab. 1
1.11. Saules paneļi LONGI LR-72-HPH-M, 445W vai analogs gab. 135

1.12. Saules bateriju invertors “SUN2000-60KTL-M0” 60kW vai analogs gab. 1
1.13. Montāžas materiāli un izstrādājumi k-ts 1

2.  Kabeli un vadi

2.1. ZS spēka kabelis CYKY-5x35 vai analogs m 138

2.2. ZS spēka kabelis CYKY-5x16 vai analogs m 3
2.3. ZS spēka kabelis CYKY-5x2,5 vai analogs m 2
2.4. Cat5e UTP 4x2x0,5 kabelis m 108
2.5. Solar vads H1Z2Z2-K 1x6 m 360

2.6. gab. 4

2.7. m 121

2.8. m 12

2.9. Caurule, gofrēta 750N, d=50(zemē guldāma sakaru kabelim, skat. ELT.1-3) m 95

2.10. UV noturīga aizsargcaurule 750N, d=75 (skat. ELT.1-4) m 2

2.11. m 1

2.12. m 2

2.13. m 220

2.14. Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125mm(5% rezerve) m 235
2.15. Montāžas materiāli un izstrādājumi k-ts 1

3.  Zemējuma kontūrs un zibensaizsardzība

3.1. Cinkota tērauda apaļdzelzs d=10mm,(ar 5% rezervi); m 42
3.2. Zemējuma plakandzelzs lenta, cinkota tērauda, 30x35mm2,(ar 5% rezervi) m 146
3.3. Klemme Ø16mm uztvērējstieņa un stieples savienošanai, c. tērauda gab. 6
3.4. Krusta klemme 40mm lentēm, c. tērauda gab. 10
3.5. Diagonalā klemme 40mm lentes un stieples savien., c. tērauda gab. 13
3.6. Klemme līdz 10mm metāla konstrukcijām, c. tērauda gab. 1

SS1 individuāla komplektējama sadalne, 800x600x210mm, cinkota tērauda, 
IP66, komplektā:

Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim CELLPACK SFEX 6-35, 6-35 mm2 vai 
analogs
Caurule, gofrēta 750N, d=75(zemē guldāma elektroapgades kabelim, skat. 
ELT.1-3)
Caurule, gofrēta 750N, d=50(zemē guldāma līdzstrāvas kabeļiem starp saules 
paneļu rindām, skat. ELT.1-3)

UV noturīga aizargcaurule, lokanā, 450N, d=50  (skat. ELT.1-4)

UV noturīga aizsargcaurule d=32  (skat. ELT.1-4)
UV noturīga aizsargcaurule 750N, d=16 (līdzstrāvas kabeļiem no saules 
paneļiem līdz invertoram, zem saules paneļu konstrukcijām)
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3.7. Savienojuma/mērījuma klemme Ø8-10mm stieplei, c. tērauda gab. 7
3.8. Zemējuma elektrods ar spici, cinkots tērauds d=16mm, L=3m gab. 6
3.9. Zibensuztvērējstienis, h=6m, Ø16/10mm, Al gab. 6

3.10. gab. 6

3.11. Pretkorozijas lente 50mm 10m/rullis gab. 5
4.  Metālkonstrukcijas un skruvpāļi

4.1. gab. 82

4.2. kompl 1

Pielikums
Poz. Veicamo darbu nosaukums Mērv. Daudz. Piez.

1 Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana kontūrs 1

2 k-ts 1

3 Skrūvpaļu nospraušana gab. 82
4 Objekta nospraušana objekts 1

5 Objekta digitālā uzmērīšana objekts 1
6 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1
7 Darbu veikšanas projekts objekts 1
8 Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana objekts 1

1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes citu firmu izstrādājumiem.

Izmaiņas saskaņot ar projekta autoru.

2. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves

3. Tehniskā projekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā, tādēļ galvenā būvuzņēmēja 

pienākums ir informēt visus būvdarbu veicējus par atšķirīgu darbu un risinājumu savstarpējo saistību.

Materiālu specifikācijā var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam,

sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko tehniskā projekta dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu specifikācijas.

Proj: J. Mihailovs

Zibensuztvērēja pamatne atbilstoši ražotāja konstrukcija uz zemes stāvoša 
tērauda pamatne ar atsvariem/ betona pamatne ar tērauda stiprinājumu(zemē 
rokama)

Skrūvpālis, cinkota tērauda, G76x1000x3mm 4xM16 ( GSPillar vai analogs)
Saules paneļu virszemes stiprinājumi, nerūsējoša tērauda un alumīnija 
konstrukcijas, savienojuma elementi, stiprinājuma elementi. 
(būvkomersantam, kas veiks darbus pasūtītajam jāiesniedz konstrukciju 
materiālu atbilstības deklarācijas) 

Kabeļu elektriskie mērījumi un saules paneļu elektriskie mērījumi un 
pārbaudes

Piezīmes:
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