

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Tehniskais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā” izstrādāts pēc SIA „Saltavots” pasūtījuma, pamatojoties uz noslēgto līgumu Nr. 2010-UK/025-06.
2. Projekta izstrādāts uz SIA „Merko” izstrādātā topogrāfiskā plāna, kas apstiprināts 2010.gada jūnijā.
3. LKS-92 koordinātu sistēma.
4. Baltijas augstumu sistēma.
5. Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
6. Attālumam starp projektējamām komunikācijām un minētajām esošajām komunikācijām (kabeļiem, caurumiem, kanāliem u.c.), kas norādīti garenprofilos, ir tikai aptuveni uzrādīti orientēšanās nolūkos. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūvēs dziļumu pieeļgums un šķērsošanās vietas ar projektējamām tīkliem precizējami uz vietas būvdarbu veikšanas ietvaros ar šķērsošanas metodi.
7. Attāumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.

PIENĒMTIE ŪKT APZĪMĒJUMI:

Apzīmējums	Nosaukums
	Projektējama ūdensvads
	Projektējama paštecības sadzīves kanalizācija
	Projektējama spiediena kanalizācija
	Projektējama drenāža
	Projektētā ūdensvada aka, tās numurs
	Projektētā sadzīves kanalizācijas aka, tās numurs
	Ģeoloģiskās izpētes urbums, tā numurs

PIENĒMTIE ELT APZĪMĒJUMI:

	Projektējama 1KV kabeļa tranšeja AS "ST" CR
	PE caurule Ø-110mm
	Proj. el. sadale (IUS vai KS)
	Proj. el. kabeļa piesaiste
	Esošais ~1KV kabeļs
	Demont. ~1KV kabeļs
	Esošais ~1KV GVL
	Esošais ~1KV GVL balsts
	Demont. ~1KV GVL
	Projektējama 1KV Lietotāja kabeļa tranšeja
	Proj. el. Lietotāja sadale (SS)
	Proj. gaismeklis Na-150W; h-8m

Št būvprojekta ŪKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta ŪKT daļas vadītājs Aldis Gradvovskis
(vārds un uzvārds)
50-2213
(sertifikāta nr.)
2010. gada septembris
(datums)
[Paraksts]
(paraksts)

Št būvprojekta ĢP, AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta ĢP, AR daļas vadītājs Milda Priedniece
(vārds un uzvārds)
10-0222
(sertifikāta nr.)
2010. gada septembris
(datums)
[Paraksts]
(paraksts)

Št būvprojekta ŪKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta NAI daļas vadītājs Juris Voļcehovičs
(vārds un uzvārds)
50-1154
(sertifikāta nr.)
2010. gada septembris
(datums)
[Paraksts]
(paraksts)

Št būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem kā arī citu normatīvo aktu prasībām




Būvprojekta BK daļas vadītājs Uldis Priednieks
(vārds un uzvārds)
20-243
(sertifikāta nr.)
2010. gada septembris
(datums)
[Paraksts]
(paraksts)

Št būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta ELT daļas vadītājs Dmitrijs Kaškarovs
(vārds un uzvārds)
71-02-23
(sertifikāta nr.)
2010. gada septembris
(datums)
[Paraksts]
(paraksts)

Št būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem kā arī citu normatīvo aktu prasībām


Būvprojekta AVK daļas vadītājs I.Rensberga
(vārds un uzvārds)
50-2733
(sertifikāta nr.)
2010. gada septembris
(datums)
[Paraksts]
(paraksts)



AS Sadales tīkls Ziemeļu reģions
SASKANOTS
29. Septembris 2010
AS Sadales tīkls Ziemeļu reģions
Būvniecības darbu izstrādātājam ir jānodrošina:
1. Projektu izstrādātājam ir jānodrošina:
2. Projektu izstrādātājam ir jānodrošina:
3. Projektu izstrādātājam ir jānodrošina:
29. Septembris 2010
G. V. L. L. L.
Saskaņots ar SIA Citrus Solution darbinieku un veicamo darbu vietu.

SASKANOTS lattelecom
ar SIA Lattelecom
Nr. 22/15/325
2010. g. 16. 09
Saglabāt esošās telekomunikācijas
SASKANOJUMA NOTEIKUMI
L. Trīs dienas pirms darbu uzsākšanas
67057404
un kopā ar SIA Citrus Solution darbinieku veikt
izmaiņas apskates, sākot no darbu veikšanas
veicamo darbu jostā.
2. Diena pirms darbu sākuma izsnāgt pa tālruni
Nr. SIA Citrus Solution darbinieku un veicamo darbu vietu.

SIA "SALTAVOTS"
SASKANOTS
2010. g. 16. 09
Valdes loceklis J. Gāga
Pirms būvdarbu uzsākšanas veicamo darbu jostā
nodrošināt esošās telekomunikācijas
SANĒMT BŪVATĻAUJU
VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona
Rīgas nodaļā (t. 67249066)
SASKANOTS
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Centra reģiona Rīgas nodaļā
Nosaukums: SIA "Saltavots"
Vēstule Nr. 4.3.1-1-2010 no 15.09.2010.
VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Centra reģiona
Rīgas nodaļas caur būvdarbu vietu
A. PIESIS



AKCEPTĒTS
2010. g. 24. NOVEMBRS
Nr. 8.19/100
Siguldas novada Būvvalde
Pirms būvdarbu uzsākšanas
JASĀNĒM BŪVATĻAUJA
Sodi par pārkāpumu būvniecībā
50-2000 ts (APK 152.p.)
LIDZ BŪVATĻAUJAS
SAŅĒMŠANAI NOSLĒGT
Civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līgumu

Lattelecom
Rakšanas, grunts izstrādes un
zemes darbi ar mehāniskiem
elektroniskā sakaru tīkla
aizsargājošā AIZLĒGT
Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Cēsu iecirkņa
APKALPOŠANĀ
PAZĒMĒS GĀZESVADU NAV
27.09.2010.
BENITA ALIŠUPE

Līdzfinansētājs:
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds
ERAF
Eiropas Savienība
Projektētājs:
Vera Kitajeva
SIA Lattelecom
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālrunis: +371 7500180
Fakss: +371 7500181
Pasūtītājs:
SIA "Saltavots"
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā
Objekts:
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā



Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2010-UK/025-06
Būvpr.d.vad.	A. Gradvovskis	[Paraksts]	09.2010.	GP	
Proj.vad.	T. Valters	[Paraksts]	09.2010.	GP inženiertīklu savietotais plāns	
Projektēja	R. Mekša	[Paraksts]	09.2010.		
Pārbaudīja	M. Kērpe	[Paraksts]	09.2010.		